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1.INTRODUCERE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din Documentatia de atribuire i
reprezintd minimul de cerinte descrise in mod obiectiv pe baza cdrora se va elabora
propunerea tehnica si financiara.

Orice activitate descrisd Intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd
explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se
considerd de cétre Ofertant ¢d aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului. Orice anexd, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini,
reprezintd parte integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sd raspundd integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de
Sarcini, fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ i calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet
de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usuringa exprimdrii, vor fi folositi termenii de
Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

Prin prezentul Caiet de sarcini, Autoritatea Contractantd urmdregte incheierea unui
contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea de servicii de proiectare constand
in: intocmire Documentatie tehnici pentru autorizarea executdrii lucrarilor de
construire (D.T.A.C.), Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor
(D.T.0.E.), Proiect tehnic (P.T.) cu Detalii de executie (D.E.) si asistenta tehnica
proiectant aferente obiectivului de investiti “Renovarea energetici a Palatului
Administrativ al judedlui BIHOR” finantat prin Planul National de Redresare si
Rezilientd 2021-2026, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Investitia va consta, in principal, in renovarea energeticd a sediului Palatului
Administrativ al judetului Bihor, imobil situat in loc. Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, jud.
Bihor, pentru asigurarea unui cadru optim de crestere a eficientei energetice prin
reducerea consumului de energie si a costurilor de intrefinere si atingerea indicatorilor
stabiliti prin studiul de Audit energetic. .

2.CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedura, precum i
pentru stabilirea contextului necesar aplicrii rationamentelor profesionale pe perioada
deruldrii contractului, in special, dar f&rd a se limita la aspecte ce tin de determinarea
naturii generale a contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezintd
contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de
Autoritatea Contractants la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al
contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1 INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACT ANTA

Bihor
Adresa: Str. Parcul Traian nr. 5, Oradea, jud Bihor,
Telefon: (+40) 0259/467800, fax: (+40) 0259/411550




E-mail; registratura@prefecturabihor.ro
Pagina web: www.bh.prefectura.mai.gov.ro
Cod fiscal: 4348882

Institutia Prefectului Judetul Bihor este o institutie publicd cu personalitate juridica, in
subordinea Guvernului si sub coordonarea  Ministerului  Afacerilor  Interne.
Domeniul/sectorul de activitate al autoritétii contractante este: institutie publica ce asigura
exercitarea de cdtre prefect a prerogativelor care 1i revin potrivit Constitutiei i altor acte
normative.

2.2 CONTEXTUL CARE DETERMINA ACHIZITIONAREA SERVICIILOR

Obiectivul de investitii “Renovarea energeticd a Palatului Administrativ al
Judetului Bihor” in legdturd cu care se solicitd realizarea serviciilor care fac obiectul
prezentului Caiet de Sarcini, a fost selectat pentru finantare din fonduri europene
nerambursabile In cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd 2021-2026,
Componenta 5 — Valul Renovarii, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficineta energetica
si rezilientd in cidiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea energeticd moderatd sau
aprofundat¥ a ciddirilor publice, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 (Renovarea
energeticd moderatd a clddirilor publice).

Pentru renovarea energeticd a sediului Palatului Administrativ Bihor, conditiile
stabilite 1 cadrul contractului de finantare impun realizarea investitiei in termen de 36 de
luni de la data de 12.12.2022, data semnérii contractului de finantare, cu posibilitatea
prelungirii acestuia, dar nu mai térziu de 30.06.2026. De asemenea, conform graficului
Gantt, lucrarile au fost estimate a se realiza in perioada maxima februarie 2024 — iulie
2025 (18 luni).

2.3 BENEFICIILE ANTICIPATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Prin realizarea obiectivului principal, Autoritatea Contractantd urmadreste:
- renovarea si cresterea eficientei energetice, prin lucrdri de reabilitare termica,
asigurand o reducere cu 60% a consumului de energie primara;
- o reducere minim3 a consumului de energie termicd cu cel putin 60% comparativ cu
consumu! anual de energie pentru incdlzire dinainte de renovare;
- interventiile de crestere a eficientei energetice propuse pentru cladire vor conduce la
reduceri ale consumului de energie primard si reduceri ale emisiilor de CO2 de peste
35% fata de situatia initiald;
- reducerea costurilor cu utilitatile.

2.4 ALTE ACTIVITATI/ INITIATIVE ASOCIATE ACHIZITIEI

Pentru realizarea obiectivilui de investiti  “Renovarea energeticdi a Palatului




Tabelud nr. 1

Activitate/ initiativa

Intervalul de timp

estimat, planificat

pentru realizarea
activititilor!

Rezultate anticipate

Flaborare activitdti prevazute in avizui
Directiei Judetene de Culturd Bihor nr.
59/M/20.02.2023

maxim 30 zile
calendaristice de la data
semnarii contractului

Studiu parament, respe
istoric aprofundat

obligativitdti si permisivitati pentru
realibilitarea istorica a fatadei

Studiu / expertiza de
constructiilor  incluzand
desenat cu marcarea
biologic  degradate

elementele

lemn).

pe
structurate
arhitecturale (plansee, sarpanie de

ctiv studiu
incluzand

biologie a

material
portiunilor
toate

/

Elaborare  documentatiei  tehnice
pentru autorizarea executarii lucrarilor

maxim 80 zile
calendaristice de 1a data

Documentatie  tehnica
autorizarea executarii lu

construire (D.T.A.C.) si proiectul de

pentru
crarilor de

Sustinerea documentatiei tehnice in
fata verificatorilor de catre proiectant.

semnarii contractului

de construire st a proiectuiui de o 1 organizare utiei rari

! T prs semnarii contractului ganiza a executiel lucrarilor
organizare a executiei tucrarilor {D.T.0.E}
Verificarea documentatiel tehnice de _
citre verificatori tehnici  autorizati, maxim 90 zile Referate verificatori tehnici
conform  cerintelor esentiale pe L autorizati pe specialitdfi

e, ’ calendaristice de la data T o o .

specialitati. Documentatie tehnica semnata s

stampilatd de verificatori

Obtinerea avizelor, acordurilor sl
intocmirea studilor de specialitate
necesare in  vederea  emiterii
autorizatiei de construire

Actualizarea documentatiei de cdtre
proiectant dacd se impune la
solicitarea institutiiior avizatoare.

maxim 80 zile
calendaristice de la data
semnarii contractului

Avize,
specialitate

acorduri s
necesare

obtinerea autorizatiei de construire

studii de
pentru

In cazul in care se modificd devizul
general sau se schimbd solutii fata de
DALI, reavizarea indicatorilor tehnico-
economici §i aprobarea proiectului in
C.T.E. al M.AL

maxim 90 zile
calendaristice de la data
semnarii contractuiut

Documentatie tehnica pe

autorizarea executdrii lucrarilor de

construire (D.T.A.C.),

ntru

Elaborarea Proiectului pentru
Autorizarea executdiri lucrdrilor de
construire {(DTAC) si a Proiectului de
organizare executie lucrari (POE)

maxim 90 zile
calendaristice de la data
semnarii contractufui

Proiect tehnic de executie {P.T) cu

detalii de executie (D.E.}

Obtinerea Autorizatiei de construire

maxim 80 zile
catendaristice de la data
semnarii contractului

Autorizatie de construire

Elaborarea Proiectului tehnic si Detalii
de executie, inclusiv Caiete de sarcini
| pe specialitati

maxim 90 zile
catendaristice de ia data
semnarii contractuilui

Caiete de sarcini pe spec

ialitagi

Executia lucrarilor

Max 18 luni

De la semnarea ¢on

@olands
a ] o"{_ -




Activitate/ initiativa

Intervatul de timp

estimat, planificat

pentru realizarea
activitatilor!

Rezultate anticipate

Asistenta tehnica, supervizare din
partea protectantului

Pana la receptia la
terminarea lucrdrilor | Rapoarte de activitate

max 18 luni
Asistentd tehnicd, supervizare din| Pana la recepiia ta .
partea dirigintelui de santier. terminarea lucrarilor Rapoarte de activitate

Darea in exploatare/punerea in
functiune

Obiectivul de investitii utilizat
conform destinatiei stabilite

Untervalele de timp prezentate in Tabelul 1 sunt estimate in conformitate cu prevederile contractului de finantare
si pot fi modificate in funciie de desfasurarea activitdtilor de implementare,

Urmétoarele coniracte care utilizeazd ca date de intrare rezultatele partiale si finale
obtinute in cadrul Contractului ce rezultd din aceastd procedurd, sunt planificate a fi atribuite:

Tabelul nr. 2

Intervalul planificat pentru

specialitdti.

Activitate Tip realizarea activititilor in

: contract ek
cadrul Contractului

Servicii de informare si publicitate si Servicii de

promovare a obiectivului Renovarea energeticd a Servicii | Conform graficului GANTT

Palatuiui Administrativ BIHOR”

Verificarea documentatiei tehnice de catre verificatoni maxim 90 calendaristice de

tehnici autorizati, conform cerintelor esentiale pe| Servici (la data semndrii contractutul

de proiectare

Executia lucrarilor

Lucrari
max 18 | Conform graficului GANTT
luni

Dirigintele de Santier

Supervizarea/urmarirea realizarii lucrarilor de catre

Servicii | Conform graficului GANTT

ntervalele de timp prezentate in Tabelul 2 sunt estimate, in conformitate cu prevederile programului de
finantare si cererii de finatare, si pot fi modificate in functie de desfasurarea activitatilor de implementare.

2.5 FACTORI INTERESATI SI ROLUL ACESTORA

Urmitorii factorii interesati trebuie consultati pe pericada deruldrii Contractului la
momentul finalizadi fiecirei activitati in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate:

Tabelul nr. 3

Factor interesat

Asteptari

Ministerul Afacerifor Interne - Directia
Generald Logisticd — In calitate de emitent
al Autorizatiei de Construire

Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin
cererea pentru emiterea autorizatiei de
construire h mod corect

Ministerul Afacerilor Interne — Directia
Generald Logisticd — Serviciul Controtului
Calititii Tn Construcgii (S.C.C.C.} - in calitate
| de organ similar Inspectoratului de Stat in

Prezentarea Programului de control a_calitati
Jucrdrilor de constructii si fhstafafq/f{[?’éﬁ‘aze\ e
executie, pentru avizare S.C.C.C. /f’g:orjfofﬁnﬂﬂl.,-é’git
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Constructii | Avizarea documentatiei Proiectului Tehmic cu

detalii de executie de citre MAI — D.GL. —
Consilinl Tehnico — Economic.

In cazul in care factorii interesati solicitd beneficiarului clarificari / modificarea /
completarea documentatiel, ofertantul va proceda in consecintd cu celetitate.

3.DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Obiectul contractului ce urmeaza a_fi atribuit prin achizitie publicd conform
prevederilor legale in vigoare, este: Intocmire documentatie tehnicd -
Documentatie tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire
(D.T.A.C.), Documentatie tehnicd de organizare a executiei lucrarilor (D.T.0.E.),
Proiect tehnic (P.T.) cu Detalii de executie (D.E.) si asistenta tehnica proiectant

aferente obiectivulli "Renovarea energeticd a Palatului Administrativ al judetului
Bihor”.

3.1 DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

Investitia se va realiza in cadrul imobilului cu numdr de cadastral 151188 st 191189
Oradea, cu adresa in municipiul Oradea BIHOR, str. Parcu! Traian, nr.5, cod postal
410100, judetul Bihor, certificatd prin Carte Funciard eliberata de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara BIHOR.

Activitdtile care au fost derulate si rezultatele obtinute f[a nivelul Autoritatii
Contractante pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicita intocmirea

documentatiilor tehnico-economice In cadrul Contractului ce rezultd din aceasta procedurd
sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 4

Activitate Rezultat obtinut
Justificarea necesitatii si oportunitatji Memoriu tehnic 11387/27.11.2022
realizarii obiectivului de investitii
Realizarea Temei de proiectare Tema de proiectare nr.1786/17.02.2023
Realizarea DALI Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de
Interventie  pentru  obiectivul Renovarea

Energeticd a Palatului Administrativ al judetului
Bihor”

in tabelu! de mai jos sunt prezentate studiile de specialitate care au fost realizate s
ale ciror informatii au fost utilizate, astfel:

Tabelul nr. 5

Studiul realizat si data realizarii acestuia

Elaborator

Expertiza tehnica, studiu geotehnic si auditul
energetic realizat in anul 2022

SC Intern Deal SRL— audit energetic
SC Prospect Geo 2000 SRL — stud:u geotehmc

expertizd tehmca

Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de

SC Ingvar Planning SRL




Studiul realizat si data realizarii acestuia Elaborator

Interventie pentru obiectivul ,Renovarea
Energeticd a Palatului  Administrativ ~ al
Judetului Bihor”

Documentatiile de mai sus, proprietate a Institutiei Prefectului- judetul
Bihor, vor fi puse la dispozitia prestatorului, putand fi consultate la sediul
acestuia, sub conditia asigurarii confidentilitatii.

Toate costurile aferente Intocmirii documentatiilor pentru obtinerea avizelor,
autorizatiilor, certificatelor prevézute in certificatut de urbanism si in avizele de mai jos, vor
fi suportate de catre executant.

Alte documente care influenteazd si conditioneazd solutia tehnicd si principalil
indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii sunt prezentate in tabelul de
mai jos:

Tabelul nr. 6

Identificare document si autoritate competentd emitenta Data emiterit
documentului
Certificat de urbanism nr.218-588.008 emis D.G.L. al M.A.L 23.11.2022
Aviz nr. 59/M/20.02.2023 emis de Directia Judeteand pentru Cultura Bihor 20.02.2023
Aviz de securitate la incendiu nr. 523/23/SU-BH emis de ISU Crisana 24.02.2023
| Aviz CTE din MAI nr. 52/2023 07.03.2023

3.2 OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului/Scopui proiectului pentru care Autoritatea
Contractanti solicitid servicii de elaborare a documentatiei tehnice -
Documentatie tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrdriior de construire
(D.T.A.C.), Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrérilor (D.T.0.E.},
Proiect tehnic (P.T.) cu Detalii de executie (D.E.) i asistenti tehnica proiectant
este  Renovarea Energeticd a Palatului Administrativ al judetului Bihor” n vederea
asigurdrii unui cadru optim de crestere a eficientei energetice prin reducerea consumului
de energie si a costurilor de intretinere.

3.3 OBIECTIVELE SPECIFICE

Documentatia tehnico-economica - Documentatie tehnicd pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor de construire (D.T.A.C.), Documentatie tehnica de organizare a
executiel lucrdrilor (D.T.O.E.), Proiect tehnic (P.T.) cu Detalii de executie (P.E.) si
asistentd tehnicd proiectant, aferente obiectivului de investitii ,Renovarea Energeticd a
Palatului Administrativ BIHOR”, se va realiza pentru atingerea in principal a urmdtoarelor
obiectivele:

- renovarea si cresterea eficientei energetice, prin jucrari de rea
asigurdnd o reducere cu 60% a consumuiui de energie
aprofundata);




- 0 reducere minim3a a consumului de energie termica cu cel putin 60% comparativ cu
consumul anual de energie pentru incalzire dinainte de renovare pentru fiecare clddire;
- interventiile de crestere a eficientei energetice propuse pentru cladire vor conduce la
reduceri ale consumului de energie primarad si reduceri ale emisiilor de CO2 de peste
35% fata de situatia initiala, pentru renovare aprofundata;

- reducerea costurilor cu utilitatile.

3.4 SERVICIILE SOLICITATE: ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE

2. Elaborarea documentatiilor tehnice

Activititile principale ale serviciilor solicitate de Autoritatea Contractantd sunt:

1. Elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si intocmirea
studiilor de specialitate necesare pentru autorizarea §i executarea lucrarilor de
constructii;

constructii;
3. Elaborarea documentatiilor tehnice pentru organizarea executiei lucrarilor;
4, Elaborarea proiectului tehnic de executie, a detalilor de executie si a caietelor de
sarcini pe specialitati;
5. Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectdrii pe perioada de executie a jucrdrilor.

pentru autorizarea executdrii lucrarilor de

Activititile din cadrul Contractului sunt urmatoarele:

Tabelul nr, 7

documentatiilor tehnice
pentru obtinerea
avizelor, acordurilor gi
intocmirea studiiior de
specilitate hecesare
pentru autorizarea s
executarea lucrariior de
constructi

Nr.; Activitatea Detalierea activitdtii principale
principala
1. | Elaborarea Flaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea/prelungirea

avizelor, acordurilor, autorizatiior, intocmirea studiilor de specilitate
solicitate de comisiile avizatoare;

Obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor,intocmirea studiilor de
specilitate solicitate prin Certificatele de Urbanism;

Obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor,intocmirea studiilor de
specialitate solicitate, care nu sunt specificate in Certificatul de
Urbanism, dar sunt solicitate de organisme de autorizare;

Sustinerea din partea contractantului a documentatiei necesare
pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor i a studiitor
solicitate, la comisiile avizatoare.

Elaborarea
documentatiiior tehnice
pentru autorizarea
executarii lucrarilor de
construciii

Documentatie tehnicd pentru autorizarea executaril lucrarilor de
construire (D.T.A.C.)

Elaborarea
documentatiilor tehnice
pentru organizarea
executiei lucrariior

Documentatie tehnicd pentru organizarea executiel lucrariior

(D.T.0.E.)

Elaborarea proiectului
tehnic de executie si

Elaborare proiect tehnic de executie, a detaliilor de ?gcutie.sigiete

de sarcini pe specialitati pe baza DALI AntA - oo
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Nr.{ Activitatea Detalierea activitatii principaie

principala

detalii de executie Ajustarea, completarea sifsau modificarea proiectului tehnic de
executie si a detalilor de executie ca urmare a
verificarilor/recomandarilor verificatorilor de proiect, respectiv @
M.A.L- Directia Generald Logisticd, Directia Generaid Comunicatii si
Tehnologia Informatiei si a altor organe avizatoare
Actualizarea proiectuiui la data finalizarii lucrarilor de constructji

5. | Asigurarea asistentei Suport tehnic pe pericada deruldrii procedurii de atribuire a
tehnice din partea Contractului de executie lucrari conform solicitarilor, prin intermediui

proiectéril pe pericada | rdspunsului la solicitdri de clarificdri pe proiect atat pe perioada
de executie a lucrdrilor | pregatirii documentaiiel de atribuire, cat si pe pericada evaluarii
ofertelor (raspunsurile la solicitarile de darificdri vor elaborate in
termenul precizat de legislatia privind achizitiile publice)

Asigurarea asistentei tehnice ila fazele de execufie determinante
pentru lucrdrile aferente cerintelor fundamentale aplicabile si
participarea pe santier la verificdrile tehnice de calitate legate de
acestea

Acordare de asistentd tehnica suplimentard la solicitarea Autoritatii
Contractante, dupa caz;

Emiterea dispozitilor de santier, notelor de renuntare, notelor de
comandd suplimentare, solutiilor tehnice, pe specialitati, avizate de
verificatorii de proiect si dupd caz, de expertul tehnic de rezistenta

Participarea la intainirile Autoritdtii Contractante cu factorii implicati
in derularea executiei lucrarilor, ori de cate ori este necesar

Autorizari ISCIR, puneri in functiune, calibrari, verificari metrologice
ale utilajelor aferente investitiei care impun avizare, auforizare (dupa
caz).

Participare la receptia unor pdrtifobiecte/sectoare din/de constructie,
daca este cazul, receptia la terminarea lucrdrilor si receptia finald, in
conditiile H.G. nr. 343/2017

Participare la elaborarea Cariii tehnice a constructiei (in care se
include proiectul tehnic actualizat a data finalizdrii lucrarilor).

1. Elaborarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
intocmirea studiilor de specialitate necesare pentru autorizarea si executarea
lucrarilor de constructii :

- FElaborarea documentatiel necesare pentru obtinerea/prelungirea avizelor,
acordurilor, autorizatiilor, intocmirea studiilor de specilitate solicitate de comisiile

avizafoare
- Sustinerea din partea contractantului @  documentafiei necesare pentru
obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor si a studiilor solicitate, la comisiile avizatoare.

2. Elaborarea documentatiilor tehnice pentru autorizarea executdrii iucrarilor
de construire

Documentatia tehnica pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire (D.T.A.C.)
va fi in concordanta cu proiectul tehnrc de executle Si va respecta specn"catul@“_q“[n




avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum gi conditille specificate
de alte organisme de avizare i autorizare.

Documentatiile tehnice ale proiectelor pentru obtinerea Autorizatiei de Construire vor
respecta prevederile din A.G. nr.807/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelot/profectelor de investitii
finan{ate din fonduri pubfice si cele din Legea nr.185/2013 privind amplasarea 5i
autorizarea mijloacelor de publicitate si pot fi dezvoltate de cdtre proiectant, conform
specificului investitiei.

3. Elaborarea documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire

D.T.Q.E. este necesar in toate cazurile in care se realizeazd o investitie i se prezints,
de reguld, impreund cu documentatia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii, in conditiile legii.

Proiectul de organizare a execuiei lucrdrilor trebuie s cuprindd descrierea tuturor
jucrdrilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de executie a
investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara
acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.

Continutul - cadru prezentat pentru' elaborarea Documentatiei tehnice de organizare
a executiei lucrarilor (D.T.0.E.) trebuie s& respecte prevederile HG 907/2016, dar
poate fi dezvoltat de cétre ofertant, conform specificului investitiei.

4. Elaborarea PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE

Proiectul tehnic se elaboreazd pe baza DALI, etapé in care s-au aprobat indicatorii

tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrdrii si in care au fost obtinute
toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale, respectiv in
baza reglementdritor urbanistice zonale.
NOTA: Proiectul tehnic de executie trebuie si fie elaborat astfel incat sd fie clar, sd
asigure toate informatiile tehnice complete privind viitoarea lucrare $i sa raspundad
cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului, coroborat cu prevederile
legale nationale si comunitare, coroborat cu Ghidul specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantdrii din fondurile europene aferente Planului national de redresare i
rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.1/1,
componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 —Schema de granturi pentru eficientd energetica si
rezilientd fn cldiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energeticd moderatd sau
aprofundata a clédirilor publice*) aprobat prin Ordinul MDLPA nr.441/2022.

Solutiile tehnice oferite in Proiectul tehnic de executie vor fi validate de
citre autoritatea contractanti premergétor intocmirii documentatiilor tehnice.

Proiectul tehnic va avea prevdzut, ca pagind de capat - Fisa proiectului, prin care
prestatorul acestuia isi insugeste si isi asumd datele i solutiile propuse, prin semnaturi.
Acesta va contine ce! putin urmdtoarele date: nr.../datd contract, numele si prenu -
clar ale proiectantilor pe fiecare specialitate in parte, ale persoanei responsabile @Bﬁéu“ai:'
- sef de proiect/director de proiect, inclusiv semndturile acestora gi dupd caz, 5ta? ofa. .
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Detaliile de executie sunt obligatorii la executarea lucrdrilor de constructii si instalatii,
reprezintda parte componentd a proiectului tehnic de executie, respectd prevederile
acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare §i alte asemenea
operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia gi care
indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legdturi intre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie vor fi clare, complete si complexe, cu respectarea tuturor
prevederilor tehnice, astfel incat s3 permitd realizarea exactd a lucrarilor, precum si
verificarea acestora de cdtre factorii abilitati.

NOTA: Datoritd complexitétii proiectului si natura lucrdrilor, anumite detalii de
executie se pot definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investitii (proiectantul va
specifica pe plange care sunt detaliile de executie ce urmeazg a fi definitivate astfel).

Cheltuielite generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de documentatia
tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice
sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a Autoritatii
Contractante, in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic
atestat.

Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:
a) detalii de executie privind solutionarile elaborate de proiectant;
b) detalii de executie pentru echiparea obiectivuiui de investiti, in timpul executiei, cu
aparatura si echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de catre
furnizorii acestora;
c) detalii de executie curente standardizate (conform detafiilor-tip ale furnizorilor de
subansambie) sau detalii de executie care depind de specificul tehnologic al firmei
constructoare, care se vor executa, de reguld, de cdtre constructor.

Devizul general se structureazad pe capitole gi subcapitole de cheltuieli. In cadrul
fiecdrui capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu cheltuielile estimate aferente realizarii
obiectului/ obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii. Devizul pe obiect
stabileste valoarea estimativd a obiectului din cadrui obiectivului de investiii i se obtine
ptin insumarea valorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul.

Devizul general si devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea Anexer 6, 7 57 8din
HG. nr.907/2016 si Ghidul specific privind regulile si conditiile aplicabile finantdrii din
fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelului
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.1/1, componenta 5 — Valul
renovarii, axa 2 —Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri
publice, operatiunea B.2: Renovarea energetica moderatd sau aprofundatd a clddirilor
publice*) aprobat prin Ordinul MDLPA nr.441/2022 si vor respecta cerintele Autoritatii
Contractante din punct de vedere al incadrdrii acestora in bugetul Proiectului, asa
cum sunt prevazute in documentele mentionate mai sus. -
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NOTA: Devizele vor fi clare, complete, realiste, strans corelate intre ele cu piesele
desenate. Listele de cantitdti aferente devizelor pe obiecte, vor fi complete si realiste. Se
vor prezenta specificatii si descrieri tehnice pentru organizarea de santier, devieri de
retele, cdi de acces provizorii, alimentare cu apd, energie electricd, telecomunicatii etc.

Se vor prezenta distinct tipurile de cheltuieli, respectiv eligibile si
neeligibile.

Devizul va fi prezentat beneficiarului pentru analiza incadrdrii in buget, respectiv ca
incadrare in categoria de cheltuieli eligibile / neeligibile.

Devizul general se va revizui, ori de cate ori va fi necesar, prin grija Contractantului
la solicitarea Autoritatii Contractante, astfel:

a) la data solicitarii autorizatiei de construire;

b) dup? finalizarea procedurilor de achizitie publicd, rezultand valoarea de finanfare a
obiectivuiui de investitii;

c) la data intocmirii sau modificarii de cdtre ordonatorul principal de credite, potrivit
legii, a listei obiectivelor de investitii;

d) la finalizarea tuturor lucrdrilor, astfel incdt sd poatd fi prezentat comisiei de
receptiei la terminarea lucrarilor.

Proiectantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice i continutul
acestor documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementdrile tehnice
aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii, astfel Incat sa
poatd furniza In orice moment evidente, atdt Autoritdtii Contractante, cat gi factorilor
interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si
analizelor efectuate.

La intocmirea documentatiilor tehnico-economice, pentru certificarea suprafetelor
mentionate si pentru realizarea unor liste de cantitdti corecte, Contractantul va realiza
propriile masurdtori in vederea stabilirii suprafeteior reale si ulterior a tuturor cantitatilor
de lucr3ri necesare realizarii obiectivului de investitii.

Orice  modificare/completare/actualizare  la documentatiile  tehnico-economice,
necesare aprobdrii/avizdrii/acceptdrii, pe parcursul derulirii obiectivului de investitii
pana la acceptarea finald din partea Autoritdtii Contractante, se vor efectua de catre
Contractant in regim de maximé urgentd, profesionalism si promptitudine, fard modificarea
pretului Contractului.

Prin asumarea proiectdrii si a serviciilor solicitate prin Caietul de Sarcini,
Contractantul isi asumd, pe langd responsabilitdtile de ordin profesional si
responsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare destinate pentru realizarea
obiectivului de investitii.

Proiectantul r3spunde potrivit obligatiilor ce ii revin pentru viciile ascunse ale
lucrérilor, ivite Intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrdrii, precum i dupd implinirea
acestui termen.

13




5.Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectarii pe perioada de executie a
lucrarilor

In ceea ce priveste etapa de asistenta tehnicd pe parcursul executiei lucrarilor,
aceasta se referd la totalitatea actiunilor necesare in vederea executiei lucrarilor la
parametri de calitate stabiliti prin documentatia tehnico-economica coroborat cu
prescriptiile tehnice si legaie in vigoare.

Astfel, Contractantul, prin proiectantii desemnati, va acorda asistentd tehnica pe tot
parcursul executiei lucrdrilor (estimate fa max. 18 luni), pentru toate specialitatile din
proiect, ceea ce presupune activitdti de urmdrire a executiel lucrdrilor pe santier si
adaptarea documentatiei tehnico-economice la dimensiunile si conditiile rezultate in fazele
de executie, avizarea mostrelor pentru materiale, echipamente care urmeazd s3 fie
achizitionate de ctre executantul lucrdrilor, propuse de acesta pentru a fi puse in opera si
aprobate de cdtre investitor/beneficiar, etc.

Asistenta tehnici pe parcursul executiei lucrdrilor va avea loc si cu ocazia sedintelor
de progres a lucrdrilor de executie ce se vor organiza ori de cate ori situatia o impune, cu
scopul de a asigura intelegerea si buna executie a documentatiel tehnico-economice,
sedinte la care vor participa obligatoriu reprezentanti ai proiectantului, executantului
(factori decizionali), Autoritatii Contractante si alte persoane considerate necesare.

In cadrul sedintelor de progres a lucrdrilor de executie, asistenta tehnica a
proiectantului, are un rol de prevenire activ, presupune preintdmpinarea greselifor de
executie, semnalarea elementelor de dificultate sporitd ale documentatiei tehnico-
economice, precum si alte clarificdri necesare, astfel incat realizarea obiectivului de
investitii s& se realizeze fard sincope, liniar si fluent, cu respectarea legisiatiei i a
reglementirilor tehnice in vigoare, precum si a termenuiui de finalizare.

Proiectantul va intocmi, pe propria sa cheltuiald, pe parcursul executlel jucrarilor,
toate documentatiite care se dovedesc a fi gresite, au deficiente, lipsesc sau sunt generate
de situatia tehnicd a lucrérilor in derulare. Astfel, proiectantul va intocmi si prezenta
urmatoarele documente:

o dispozitii de santier pentru executia lucrarilor, insotite de memoriui justificativ,
documente ce vor fi verificate de verificatorul de proiecte, acolo unde este cazul;

« liste de cantitdti pentru lucrdrile la care se renunta;

« liste de cantitéti pentru lucrdrile suplimentare;

« planuri sau detalii de executie modificatoare.

La receptia la terminarea lucrdrilor, proiectantul va prezenta referatele de prezentare
pe fiecare specialitate In parte, privind modul in care a fost executatd fucrarea, precum si
toate documentele specifice conform prevederilor legale.

Contractantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sd supervizeze Intocmirea S
adaptarea functionald a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

De asemenea, proiectantul participd in calitate de invitat la receptia la terr

ferea:.
jucrarilor a obiectivului de investitii. RN

1.
\Lq.’__
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3.5 REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE

Rezultatele generale asteptate de Autoritatea Contractantd la atingerea scopului
proiectului de investitie sunt:

- renovarea si cresterea eficientel energetice a Palatului administrativ BIHOR, prin
lucrdri de reabilitare termicd, asigurand o reducere cu 60% a consumului de energie
primara (renovare aprofundata);
- o reducere minima a consumuiui de energie termicd cu ¢el putin 60% comparativ cu
consumul anual de energie pentru incdlzire dinainte de renovare pentru cladire;
- reduceri ale consumului de energie primard si reduceri ale emisiilor de CO2 de peste
35% fata de situatia initiald, pentru renovare aprofundata;
- reducerea costurilor cu utilitatile.

3.6 ELABORAREA CAIETULUI / CAIETELOR DE SARCINI

Caietul de sarcini pentru lucrérile de executie va contine in mod obligatoriu
specificatii tehnice, conform prevederilor legale. Acesta dezvoltd, in scris, elementele
tehnice si calitative mentionate in planse si prezintd informatii, precizari si prescriptii
complementare plangelor desenate.

Caietul de sarcini se elaboreazi de citre proiectant pe baza plangelor desenate i
se organizeazd distinct pe specialitdtl. La solicitarea beneficiarului, dacd este cazul, se
vor intocmi maxim 3 caiete de sarcini, pentru fiecare lot estimat. Beneficiarul va comunica
cu celeritate prestatoruiui numaru! de loturi.

Caietul de sarcini va servi ca model / bazé pentru caietul de sarcini ce va fi intocmit /
completat de beneficiar pentru achizitia lucrarilor de executat,

Rolul si scopul caietului / caietelor de sarcini:

- Reprezintd descrierea scrisd a lucrdrilor a caror execufie va face obiect al
achizitiei: in plange se face reprezentarea lor grafica, iar in breviarele de calcut se
justifica dimensionarea elementelor constituente.

- Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare. Notele
explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special
explicitarea desenelor.

- Contin nivelul de performantd al lucrarilor, descrierea solutillor tehnice gi
tehnologice folosite, care sa asigure exigentele de performanta calitative.

- Detaliazd aceste note si cuprind caracteristicile i calitdtile materialelor folosite,
testele 5i probele acestora, descriu lucrdrile care se executd, calitatea, modul de
realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de execufie §i de
montaj si aspectul final.

- impreund cu plangele, trebuie sa fie astfel concepute incat pe baza lor sa se
poatd determina cantitdtile de lucrdri, costurile lucrérilor si utilajelor, forta de
muncé si dotarea necesard in vederea execufjei lucrdrilor,

- Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul si a plangelor de catre
ingineri specialigti, pentru fiecare categorie de lucrare.

- Forma de prezentare trebuie sd fie ampld, clard, sd contind gi sa darifice ..
precizérile din planse, sa defineascd calitatile materialelor, cu trimitere }%& 'T*O-ae,Lf;fe
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standarde, s§ defineasch calitatea executiei, normativele i prescriptiile tehnice In

vigoare.

- Stabilesc responsabilititite pentru calitdtile materialelor gi ale lucrdrilor s
responsabilitdtile pentru teste, verificéri si probe.
- Orice detaliu in executia lucrarilor trebuie sa isi gdseasca precizari in caietele de

sarcini.
- Nu trebuie sa fie restrictive.

- Redactarea acestora trebuie sa fie concisd, sistematizatd si exprimarea se va face

cu minimum de cuvinte,

- S& prevadd modul de urmarire a comportdrii in timp a tucrarii,

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de
Sarcini trebuie s3 conducd cel putin la atingerea urméatoarelor rezultate finale masurabile

conform tabelului urmator:
Tabelul nr. 8

Servicii/Activitate

Rezultat asteptat

1. | Elaborarea  documentatiei
pentru obtinerea avizelor,
acordurilor si  intocmirea
studilor de  specilitate
necesare pentru autorizarea
si executarea lucrarilor de

Obtinere avize facorduri/studii necesare pentru derularea
lucrdrilor fa faza D.T.A.C., in vederea obtinerii Autorizatiei
de Construire

Alte avize/acordurifstudii care nu sunt specificate in
Certificatul de Urbanism dar sunt solicitate de organisme de
autorizare, la momentul soficitdrii

constructii

2. | Elaborarea  documentaiie
pentru autorizarea
executdrii  lucrariior  de
construire

Documentatia pentru autorizarea executdrii  lucrarilor
(D.T.A.C.) elaboratd in conformitate cuprevederile A.G. nr.
907/2016

3. | Elaborarea documentatiilor
tehnice pentru organizarea
executiel lucrariior

Documentatia tehnicd pentru organizarea executiei lucrarilor
(D.T.O.E.) .) elaboratd in conformitate cu prevederile HG
907/2016

4. | Elaboratrea proiectutui tehnic
de executie si detalii de
executie

Proiect tehnic de executie (P.T.) intocmit pe baza DALI si
D.T.A.C., elaborat In conformitate cu prevederile A.G. nr.
907/2016

Proiect tehnic actualizat la data finalizarii lucraritor de
constructii, in termen de 10 (zece) zile calendaristice inainte
de data efectudrii recepijei la terminarea lucrarilor

5. | Asistentd tehnica din partea
proiectérii pe perioada de
executie a lucrarilor

Raspuns la solicitari de darificari pe proiect, pe perioada
derul3rii procedurii de atribuire a Contractului de executie
jucrari, atat in perioada pregétirii documentatiei de atribuire
cat si In perioada evaludrii ofertelor primite, cu incadrare n
termenul solicitat de la momentul comunicéril solicitdrii de
citre Autoritatea Contractantd, dacd este cazul

Raport pe specialitdti privind calitatea lucradritor inspectate,
intocmit pentru fiecare faza determinantd, n termenul
solicitat de Autoritatea Contractantd

Raport pentru asistenta suplimentard acordata, daca a fost

solicitatd, in termenul solicitat de Autoritatea Contractanta
Dispozitii de santier, note de renuntare, note de cop i)
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Servicii/ Activitate Rezultat asteptat
Autoritatea Contractantd, semnate de proiectantul de
specialitate, verificator si expertul tehnic de rezistentd, daca
este cazul, si ulterior predat catre Dirigintii de Santier,
Autoritatea Contractantd si Executant
Comunicarea, in scris, c8tre Autoritatea Contractantd, in
termenul solicitat de Autoritatea Contractantd, numele
persoanelor desemnate s& patticipe ta intalnirile Autoritatii
Contractante (sedinie de analizd a progresuiui) cu factorii
implicati in realizarea fucrarilor de construclii
Comunicarea, i scris, citre Autorifatea Contractantg, in
termen de 10 (zece) Zile calendaristice de la momentul
comunicarii solicitirii, numele persoanelor desemnate sa
participe la receptia partiald, dacd este cazul, receptia la
terminarea lucrarilor si receptia finald
Referatele necesare receptiei unor parti/obiecte/sectoare
din/de constructiepreluate de Autoritatea Contractantd, in
conditiile H.G. nr. 343/2017, dacd este cazul, in termen de
10 (zece) Zile calendaristice de la momentul comunicarii
solicitarii
Referatele necesare la efectuarea recepliei la terminarea
lucrdrilor, intocmite de proiectantt de specialitate, cu privire
| 1a modul in care au fost executate lucrarile in termen de 10
(zece) zZile calendaristice de la momentul comunicarii
solicitarii :
Referatul pentru receptia finald cu privire la modul
comportarii jucriirilor executate §i receptionate, in termen
de 10 (zece) zile calendaristice de la momentul comunicarii
solicitarii
Cartea tehnicd a constructiei intocmitd si predatd Autoritatii
Contractante, pe masura elabordrii  (capitolul  A:
Documentatia privind proiectarea, informatiile necesare,
capitolul B si C si capitolul D: Documentafia privind
exploatarea, intretinerea, repararea, urmatirea comportarii
in timp si post-utilizarea constructiei} in termen de 10 (zece)
zile calendaristice inainte de data efectudrii receptiei la
terminarea lucrarilor

Continutul-cadru pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice va respecta
prevederile H.G. nr. 907/2016, poate fi dezvoltat de citre Contractant, conform specificului
obiectului investitiel, dar va contine la nivel minima specificatiile din Anexe.

Contractantul va actiona cu profesionalism pentru avizarea tehnicd din partea
expertului tehnic de rezistenta (dacd este cazul) si pentru modificarile necesare a fi
efectuate in cadrul etapei ulterioare de verificare a proiectdril (dacd este cazul), la
cerintele fundamentale aplicate de specialisti verificatori de proiecte atestati a tuturor
documentatiilor tehnice elaborate in cadrul Contractului, in conformitate cu prevederile din
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructi, republicatd, cu modificdrile si completarile
ulterioare. Verificatorii tehnici vor fi stabiliti de achizitor.

p g
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3.7 ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

Contractantul este responsabil pentry indeplinirea urmatoarelor atributii i
responsabilitati: '

a) realizarea tuturor activitdtilor in cadrul Contractuiui in conformitate cu cerintele
legislatie aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea
serviciilor, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile si a prevederilor prezentului Caiet
de Sarcini;

b) elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incdt sa tind seama de DALI,
respectiv de recomandarile/cerintele solicitate prin avize gi acorduri;

c) respectarea reglementdrilor stabilite prin Ghidul specific privind regulile sl
conditiile aplicabile finantgrii din fondurile europene aferente Planului national de redresare
si rezilientd Tn cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul
renovirii, axa 2 —Schema de granturi pentru eficientd energetic si rezilientd in clddiri
publice, operatiunea B.2: Renovarea energeticd moderata sau aprofundatd a cladirilor
publice*) aprobat prin Ordinul MDLPA nr.441/2022;

d) Respectarea principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH) (interpretat in
sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ,Regulamentul privind taxonomia”)
in procesul de elaborare a proiectului, astfel incat solutiile propuse prin
documentatii s fie corespunzitoare si in concordantd cu cele sase obiective de mediu,
modalitatile si sarcinile pentru executia lucrdrilor, astfel cum au fost asumate de
autoritatea contractantd prin “Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in
implementarea proiectujul’ . In procesul de elaborare a documentatiilor si a Caietului de
sarcini pentru executia lucrarilor, proiectantul va prevedea solutii confrom DNSH,
precum si obligativitatea executantului de a respecta principiul DNSH conform Anexei 8 -
Anexa cu elementele de verificare a aplicarii principiului DNSH, astfel:

I. Se considerd ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea
schimbsrilor climatice ih cazul in care activitatea respectivd genereaza emisii
semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

II. Se considerd ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la
schimbarile climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea
efectului negativ al climatului actual si af climatului preconizat in viitor asupra
activititii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturil sau asupra activelor;

ML Se considerd ci o activitate prejudiciazé in mod semnificativ utilizarea durabila
si protejarea resurselor de apé si a celor marine in cazul In care activitatea
respectivd este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun
al corpurilor de ap8, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea
ecologica bund a apelor maring;

IV. Se considerd ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia
circulard, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in
cazul in care activitatea respectivé duce la ineficiente semnificative in utilizarea
materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o
crestere semnificativd a generarii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau
in cazu! In care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediutui;

V. Se considerd c3 o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si
controlul poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la O cregiefes:..
semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol; ﬁo 4
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VI. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciaza in mod semnificativ
protectia si refacerea biodiversitdtii si a ecosistemelor In cazul in care
activitatea respectivd este nocivd In mod semnificativ pentru conditia bund si
rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor
si a speciifor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune;

i. In acest sens proiectantul va prezenta “Declaratie privind obligativitatea
proiectantului de a trata, corespunzdtor si in concordantd cu obiectivele
de mediu mentionate anterior, modalitdtile si sarcinile pentru executia
lucrarilor”.

ii. In cadrul procedurilor de achizitie pentru proiectare fazele DTAC, PTh,
beneficiarul isi asumd sd includd n caietele de sarcini si tema de
proiectare, obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzator si in
concordantd cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalitatile
si sarcinile pentru executia lucrarilor.

ii. Proiectantul isi asumad preluarea principiilor .Do No Significant Harm”
(DNSH) atat in procesul de elaborare a proiectelor fazele DTAC si PTh,
cat si monitorizarea i justificarea implementdrii acestor principii in
timpul executiel.

iv. IMPORTANT! TOATE DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR asupra
tuturor operelor create de cdtre contractant sau membrii asocierii,
aferente produsului sau serviciului fivrat, SE TRANFERA CATRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA.

v. Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa 8
la prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative;
Enumerarea actelor normative din aceastd anexd este oferita ca
referinta si nu trebuie consideratd limitativa.

e) respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile
stabilite prin Legea nr.10/1995 cu modificdrile si completdrile ultericare In vederea
supunerii la verificarea tuturor documentatiilor tehnice (piese scrise si desenate) de cdtre
specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati;

f) realizarea studiului istoric si a studiului biologic solicitate prin avizul
Directiei Judetene de Cultura Bihor;

g) Verificarea documentatiei de catre specialisti autorizati, pe fiecare
specialitate, conform prevederilor legale (se va intocmi cite un referat de
specialitate si se va aplica stampila fiecarui expert);

h) Se vor oferi minim doud solutii alternative pentru sistemul de
climatizare, cu devizele aferente, precum si cu avantajele si dezavantajele
fiecaruia;

i) completarea sifsau modificarea proiectului  tehnic de executie ca urmare a
verificirilor/recomandarilor verificatorilor de proiect, respectiv a specialigtilor din cadrul
M.A.L- Directia Generala Logisticd si a altor-organe avizatoare;

j) realizarea Planului de Lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini gi Oferta tehnica;

k) punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar firé a se limita la: documentatii tehnico-economice (dispozitii de santier
insugite de expertul tehnic pe specialitati §i verificatori), referatele necesare receptiei la
terminarea lucrrilor, intocmite de proiectantii de specialitate; :
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) actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor tehnice pentru a reflecta toate
revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte pdrti (autoritdtile,
subcontractori etc.)

m) transmiterea cdtre Autoritatea Contractantd a tuturor documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de cdtre Autoritatea Contractantd;

n) prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care s3
respecte cerintele stabilite prin reglementdrile tehnice si cele stabilite de Autoritatea
Contractanta;

o) colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile
desfisurate conform Contractului (monitorizarea progresului  activitatilor in  cadrul
Contractului, coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

p) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

q) asistarea Autoritdtii Contractante si punerea la dispozitia acesteia a documentelor
suport necesare Tn relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii
in constructii;

r} punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor solicitate
pentru a sprijini  procesul de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu
realizarea activitatilor din Contract;

s) Actualizarea/indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante,
atat pe perioada deruldrii activitdtilor, cat si Tnainte de finalizarea serviciilor (dacd este
cazub);

t) relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, Diriginte de
Santier, Executant, Expert, autoritdti, etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizarea
prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuari a acestora;

u) asigurarea ¢ nu va utiliza, In executarea Contractului, in niciun fel si in nici 0
masurd, personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care
pértile convin altfel printr-o modalitate prevazutd in contract;

v) predarea documentatiilor in 4 (patru) exemplare pe format letric si pe suport
electronic.

INFORMATII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFASURATA SI
CONDITIILE DE ACCES IN INSTITUTIA PREFECTULUI — JUDETUL BIHOR

I. - pentru accesul ofertantului/ contractantului, a specialistilor sub-contractati, in
incinta se vor respecta reglementdrile in vigoare la nivelul institutiei referitor la
accesul vizitatorilor;

II. - personalul ofertantului/ contractantului va fi permanent insotit de catre
reprezentanti ai echipei de proiect/ salariati autorizall pentru acces n zonele
institutiei; _

III. - ofertantul/ contractantul va pune la dispozitia institutiei lista cu datele de

identificare ale persoanelor care vor desfdsura activitati pentru intocmirea
ofertei/ pe parcursul desfasurdrii contractului. Accesul acestora in incintd se va
realiza pe baza actului de identitate si a delegatiel emise de ofertant/
contractant, in original, semnatd si stampilats; Aw s
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IV. - ulterior vizitdrii imobiluiui va fi intocmit un proces- verbal de vizionare semnat
de citre participanti din partea ofertantului/ contractantului si de catre
reprezentantii echipei de proiect;

V. - nu se vor efectua niciun fel de inregistrdri (video/ audio/ foto) in incinta
institutiei; _
VI. - toate documentele puse la dispozitie/ rezultate pe parcursul desfasurdrii

activitdtii sunt proprictatea Institutiei Prefectului- Judetul BIHOR si vor fi
restituite acesteia la finalizarea activitatii;

VII. - ofertantul/ contractantul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor
la care a avut acces pentru desfasurarea activitatii;
VIII. - ofertantul/ contractantul va lua toate mdsurile necesare privind respectarea

prevederilor legale referitoare la protectia informatiilor si va semna un acord n
acest sens;

IX. - pe documentele utilizate/ intocmite nu vor fi efectuate referiri privitoare la
activitatea desfiisuratd de salariatii prefecturdi, nici la titularii incaperilor si nici la
sistemul de comunicatii/ infrastructurd si echipamente IT/ sistem de
supraveghere video/ sistem contro! acces/ sistem alarma la incendiu si senzori de
prezentd din incinta Institutiei Prefectului- Judetul BIHOR;

X. - activititile contractate nu vor afecta in niciun fe! sistemele si infrastructura
mentionate mai sus.

NOTA: Pe tot parcursul elabordrii documentatilor si a executdril lucrarilor,
Contractantul are obligatia sa consulte permanent, pentru a lua masurile necesare, pagina
de internet www.mdlpa.ro/pages/pnrr sau direct organismele delegate pentru a
urmdri  eventualele modificiri/actualizarifinterpretdri ale conditiilor generale sif/sau
specifice, precum si alte comunicari/clarificari pentru accesarea fondurilor in cadrul
Planulului National de Redresare si Rezilientd 2021-2026 i finalizarea obiectivului de
investitii.

Autoritatea Contractantd este responsabila pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiiior disponibile pentru
obtinerea rezultatelor asteptate;

b) punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a
sedintelor de analiza a progresului in cadrul Contractului;

c) desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului (echipa de implementare a proiectului din
cadrul Autorititii Contractante, Dirigintele de Santier i Executant, verificatorii de proiect);

d) preluarea proiectului tehnic de executie n vederea obtinerii autorizatiei de
construire;

e) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a
Contractului;

f) achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre Contractant, In baza facturilor
emise, se va realiza dupd efectuarea receptiei serviciilor de proiectare (predarea
proiectului autoritdtii contractante in forma completd si validarea acestuia de catre DGL-
MAI). Achitarea serviciilor de asistentd tehnicd de citre proiectant pe timpul deruldrii
investitiei se va efectua conform contractului, in perioada de asigurare a asistentei;

g) organizarea receptiei la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate.
cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; o Al
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h) notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe
durata executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia la terminarea
lucrarilor;

i} documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile
tehnice in vigoare si la cerinele prezentului Caiet de Sarcini, dupd caz;

4.IPOTEZE SI RISCURI

in pregdtirea ofertei, Ofertantii trebuie s3 aibd In vedere cel putin ipotezele si
riscurile descrise exemplificatlv in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sd ia in considerare resursele
necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de
riSC propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a) serviciile solicitate sunt descrise explicit in prezentul Caiet de Sarcini si sunt
reglementate prin legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

b) nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal (ex. pierderea calitatii de
persoand juridic3, pierderea calitdtii de proprietar/administrator al cladirii care face
obiectul contractului} care si afecteze major implementarea si desfasurarea in bune
conditii @ Contractului;

c) toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru

prestarea/realizarea serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii Renovarea Energeticd

n

a Palatului Administrativ al judetului Bihor”, vor fi puse la dispozitia Contractantului, In
masura In care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d) buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant,
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscuri Autoritatea Contractanta

Nr. Riscusi Masuri de gestionare / prevenire sau
crt. reducere a consecintelor
1 Refuzul operatorului economic desemnat | Executarea garanfiei de participare Si

chstigitor de a semna contractul in perioada | rezilierea acordulut cadru/contractului
de valabilitate a ofertei.
2 | Prestatorul nu constituie garantia de bunj | Rezilierea acordului cadru/contractului
executie n termenul contractual

Prestatorut, pe parctrsul deruldrii | Rezilierea acordului cadru/contractului
3 | contractului, se afld in situatiile prevdzute la
art.164-167 din Legea 98/2016.

Imposibilitatea prestatorilor de a presta | Executarea garaniei de participare si
serviciile n conformitate cu caietul de sarcini | rezilierea acordului cadru/contractutu
si oferta tehnica depusa.

5 | Nerespectarea termenuiui stabilit penfru | Executarea garantiei de participare sl
finalizarea serviciilor. rezilierea acordului cadru/contractuiui
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Nr. . . Fry— P -
Riscuti Masuri de gestionare / prevenire sau

crt. reducere a consecintelor

desemnati de cadtre ofertant in vederea | rezilierea acordului cadrufcontractului
executarii contractului

Aparitia  unor eventuale dificultdti  de | Achizitorul va desemna un responsabil de
colaborare si comunicare intre achizitor si { contract cu responsabifitati in acest sens.
prestator.

Riscuri prestator

Nr. Riscuri Masuri de gestionare / prevenire sau
crt. reducere a consecintelor

Respingerea documentatiei depusd | Rezilerea contractuiui pentru Etapa de Asistenta

1 la Autoritatea de management Tehnici din partea proiectantului pe perioada de
) dupa obtinerea si depunerea executie a lucrarilor conform art. 23.2 lit.c din
autorizatiei de construire modelul de contract.

Nerespectarea termenelor Si Aplicarea prevederilor art.14.1 din modelul de
2. | conditiior de platd de cdtre contract
autoritatea contractanta

in preqitirea ofertei, Ofertantii trebuie sa aibd n vedere cel putin riscurile identificate
de Autoritatea Contractant3 in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire.

Pentru riscurile incluse si identificate initial, Autoritatea Contractanta nu va accepta
solicitiri ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea financiard si/sau Tehnicd,
respectiv de modificdri la Contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5.ABORDARE SI METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specifics in realizarea serviciilor avand
in vedere c3 etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata.
Metodologia prezentatd trebuie s& corespundd reglementdrilor specifice stabilite in
domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea
propusé trebuie sa fie In concordantd cu metodologia propusa.

Coninutul Propunerii Tehnice se adapteaza la specificul achizitiel si a cerintelor din
Caletului de Sarcini si poate avea, fara a se limita la aceasta, cuprinsul din Anexa 5.

Noti: Pentru_intocmirea ofertei, operatorii economici interesati, sunt
invitati s3 vizioneze amplasamentul care face obiectul servicijlor. in o "
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lucritoare, intre orele 8:30 si 15:30 si sd consulte DALI, Certificatul de

urbanism si alte documente existente, in baza unei programati anterioare.

6.PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE

Serviciile din cadrul Contractului se desfdsoard pe baza Planului de Lucru al
activitdtilor ce va fi inclus in Propunerea Tehnica. Planul de Lucru va contine detaliat
prezentarea tuturor etapelor de derulare a Contractului prin precizarea duratelor de
realizare a fiecdrei activitati.

Tabelul nr. 9 — Plan de lucru

ﬁzarzf;:: Activitate Duratd activitate® (zile
contract calendaristice)
ETAPA I — ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC
o FElaborarea  documentatiei necesare pentru “maxim 9.0 .Z'Ie
- . A : - calendaristice de la
obtinerea/prelungirea  avizelor,  acordurilor,  studiilor data sermmn
solicitate prin Certificatul de Urbanism si obtinerea avizeior .
. . . contractuiui ;
L1 necesare pentru emiterea Autorizatiei de Construire; . -
! : - . -maxim 90 zile
+ Obtinerea avizelor/acordurilor/studiflor care nu sunt | ..o dckoo dea I
specificate in Certificatul de Urbanlsm, dar sunt solicitate o
de organisme de autorizare - data semnartl
contractului ;
Elaborarea documentatiei tehnice pentru  autorizarea | ~Maxim 60 zile
12 | executsrii lucrrilor de construire (D.T.A.C.), Documentatiei | Calendaristice de la
tehnice de organizare a executiei lucrdrilor (D.T.0.E.) data semnarif
contractului
Elaborarea proiectulli tehnic de executie cu detalii de ~Maxim 90 zile
I.3 | executie, precum si a altor documentatii necesare finalizarii si calendaristice de fa
functiondrii obiectivului de investitii data semnaril
. contractuiui
ETAPA II — ASISTENTA TEHNICA
. . i - . Conform celor
.1 Eﬁgrrgcﬁm% é)ixpeir&%aedlz Cdrgzjlaru procedurii de atribuire a mentionate in Cap.3.6
Tabeiul 8
Asistent tehnici pe toatd pericada de derulare a investitiei
din partea proiectantului, respectiv pand fa semnarea de Conform celor
IL.2 | citre Autoritatea Contractantd a procesului verbal de| mentionate in Cap.3.6
receptie la terminarea lucrdrilor, cu  admiterea Tabelul 8
lucrdritor/receptie finald
ETAPA III — RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Proiect tehnic actualizat la data finalizarii lucrarilor de
constructii.
Cartea tehnicd a constructiei Tntocmitd si predatd Autoritdtii Conform celor
Contractante, pe misura elabordrii  (capitolul A - N
II1.1 : L N - . mentionate in Cap.3.6
Documentatia privind proiectarea, informatiille necesare, " Tabelul 8
capitolul B si C si capitolul D:
Documentatia privind exploatarea, Intretinerea, repararea,
urmarirea comportarii in timp si post-utilizarea constructiei)
| III.2 | Participare la receptia la terminarea lucrarilor, in conditiiie
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H.G. nr. 343/201/ stabilitd

ETAPA IV — RECEPTIA FINALA?

IV.1 | Participare la recepiia finald, in conditile H.G. nr. 343/2017

3 Ofertaniud va compieta in iabel timpul/pericads pentru fiecare etapa.
*fn pericada de garanfie a servicilor executate, cuprinsd intre receplia la terminares lucrdrifor & receplia finald, Confractantul are
obligatia de a asigura asistenta necesard 1a soficitares Autoritdtil Contractante, dacd e cazul.

la data
efectudrii

Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului, include si perioada necesard pentru avizarea de catre Autoritatea
Contractantd a documentatiilor tehnico-economice aferente etapei respective.

Planul de Lucru pentru activitdtile din cadrul Contractului, acceptat de Autoritatea
Contractantd devine dat3 de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului
activitatilor n cadrul Contractului si se va actualiza imediat dupd semnarea contractului de
comun acord cu autoritatea contractantd.

7.LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

7.1 LOCUL DESFASURARII ACTIVITATILOR

Activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza In cea mai mare
parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si

» Derularea de activititi la amplasamentul obiectivului de investitii, respectiv sediul
Autoritdtii Contractante; '

« Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize,
autorizatii acorduri in legdturd cu obiectivul de investiti,

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil
de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia
MUNCi.

7.2 DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Durata prestarii serviciilor de proiectare $i asistentd tehnicd incepe de la data
semnarii Contractului, pana cel tarziu la data de 30.11.2025 (data maxima estimata pentru
finalizarea perioadei de implementare a proiectului finantat prin PNRR), care poate fi
prelungitd, cu acordul finantatorului, pand la termenul limitd de 30.06.2026 (termen ce nu
poate fi depdsit). Proiectul tehnic cu detalii de executie si toate documentatiile aferente
trebuie predate beneficiarului pand la data de 31.07.2023. Serviciile de asistenta se vor
oferi pe toatd perioada executiei lucrdrilor, pand ia receptia acestora, pericada estimata
intre 01.02.2024 si 30.09.2025.

Durata prestarii serviciilor se prelungeste, in conditiile Legi nr.98/2016 si a actelor
normative ce deriva din aceasta, in baza conditiilor contractuale.

Momentul in derularea Contractului Tn care servicile se considera finalizate este
momentut in care toate cerintele incluse la Cap.10.4 sunt indeplinite.
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7.3 GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Contractantul se obligd s& constituie garantia de bund executie a contractantului in
cuantum de 3% din pretul contractului fara TVA, prin retinere din valoarea primei
facturi, concomitent cu plata acesteia. Garantia de bund executie se constituie in
conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificdrile si completdrile ulterioare. Contractantul are obligatia de a deschide un cont
la dispozitia autoritétii contractante, la Trezoreria Oradea.

Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund
executie in conditiile previzute la art. 41 din H.G. nr 395/2016.

Dacd Autoritatea contractantd nu a ridicat pretentii asupra garantiei de bund
executie, restituirea acesteia se va face conform art. 15472 alin. 45) din Legea nr
98/2016. “In cazul contractelor de iucrdri, autoritatea contractantd are obligatia de a
elibera/restitui garantia de bund executie dupd cum urmeazd: a) 70% din valoarea
garantiei, in termen de 14 zle de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, daca nu a ridicat pand la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea
perioadei de garantie a lucrdrilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala”.

Achizitorul va revendica executarea Garantiei de Bund Executie, in eventualitatea n
care:

a) Contractantul nu pldteste Achizitorului in termen de 30 de zile 0 suma datoratd,
conform contractului (pentalitati, utilitdti, etc.);

b) Contractantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 30 zile de ia
primirea solicitarii Achizitorului privind remedierea defectiunii, sau

€} Se creeazd circumstante care sd indreptiteascd Achizitorul sd rezilieze
contractul.

8.RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACT IVITATILOR

8.1. NUMARUL DE EXPERTI PE CATEGORIE DE EXPERTIZA NECESARA

Personalul care are un rol determinant in realizarea serviciilor in cadrul Contractului
este denumit generic “personal cheie”.

Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantd a stabilit
¢4 sunt necesare minim urmdétoarele domenii de expertiza / categorii de profesii
(dupd caz).

Tabelul nr. 10

Categorie de profesii/domeniu al specializdrii Numadr de experti

Sef proiect — Arhitect cu drept de semnatura 1

Inginer constructii civile industriale si agricole iy
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Inginer instalatii pentru constructii civile si industriale {sanitare} 1

Inginer instalatii pentru constructii civile si industriale (termice) 1

Inginer instalatii pentru constructii civile si industriale (electrice) 1

Notd: Domeniile de specializare prevézute mai sus pot fi cumulate de un specialist pentru

maxim 3 domenii.

8.2 PROFILUL EXPERTILOR PRINCIPALI (PERSONAL CHEIE)

Pentru realizarea tuturor activitdtitor in cadru! Contractului, Autoritatea Contractanta
anticipeazd ci este necesari implicarea a minim un specialist in anumite domenii de
specializare sau categorii de profesii pentru “personalul cheie” - cu rol determinant in
realizarea activititilor. O persoand fizici/juridica poate participa la mai multe specialitati.

Tabelul nr.11

Rol expert: Sef proiect — Arhitect cu drept de semnatura

~ cerintd minim3: studii superioare dovedite cu diploma de licenia /

Calificare simitar in domeniul arhitecturs;
educationala si/sau - membru al Ordinului Arhitectilor din Romania
profesionala _ LT o i ) ’

- Autorizat pentru monumente istorice.

- elaberarea i/ sau coordonarea, in calitate de sef proiect - arhitect
Experienta cu drept de semndturd, n cel putin 1 (un) proiect similar (pentru
profesionala acelasf tip de construqtfe civild / cu functiuni administrative);

Responsabilitati in
cadrul Contractuiui

-elaboreazi projecte sifsau coordoneazd, dupa caz, toate
specialitétile care concurd la realizarea proiectului;

- respectd conduzile conceptuale ale expertilor precum Si
prevederilor referatelor de verificare tehnica;

_ fundamenteazs, din punct de vedere stiintific 5i tehnic, solutiile
adoptate, in acord cu cerintele stipulate in legislatia nationala;

- urméreste, verificd i aprobd pe santier modul de punere in operd
a documentatiilor tehnice;

- prezint¥ spre reavizare eventualele modificari si completari majore
fatd de solutiife avizate anterior, in cazul aparifiei unor situatii noi pe
santier;

- dispune modificirile si adoptdrile de solutii tehnice in conformitate
cu situatia reald din gantier, prin acte scrise (cu respectarea
prevederilor legistative in vigoare);

- semneazé si stampileazd documentatiile elaborate;

- participd ia redactarea caietului de sarcini, in vederea atribuirii
lucrdrilor de executie la care a elaborat documentatia tehnico-
economica in calitate de gef de proiect;

- rspunde la solicitdri de dlarificdri pe proiect, pe perioada derularii
procedurii de atribuire a Contractului de execufie lucrari, atat n
perioada pregétitii documentatiel de atribuire cat si in perioada
evaludrii ofertelor primite, cu Tncadrare in termenul solicitat de la
momentul comunicarii solicitdrii de catre Autoritatea Contracta’lp_‘_céﬁ

dacd este cazul. s
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Tabelul nr.12

Rol: Inginer constructii

civile si industriale

Calificare educationald
si/sau profesionala

- cerintd_minim&: studii superioare dovedite cu diploma de licentd/
similar in domeniile constructii civile si industriale;

Experienta
profesionala

- implicarea, in calitate de proiectant, in cel putin 1 (un) proiect simitar
(pentru acelasi tip de constructie civild / cu functiuni administrative);

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- elaboreaza partea din proiect pe specialitdgile sale, fapt care concura
la realizarea proiectului;

- respectd concluziile conceptuale ale expertiior precum gi prevederilor
referatelor de verificare tehnica;

- fundamenteazi, din punct de vedere stiintific si tehnic, solutiile
adoptate, in acord cu cerintele stipulate in legislatia nationala din
domeniul respectiv;

- urmireste, verificd si aprobd pe santier modul de punere in opera a
documentatiiior tehnice pe specialitate;

- prezintd spre reavizare eventualele modificdri gi completari majore
fatd de solutjite avizate anterior, in cazul aparitiei unor situatii noi pe
santier;

- dispune, fard incdicarea legislatiel in vigoare, adoptdrile de soiutii
tehnice in conformitate cu situatia reaid din santier, prin acte scrise.

Tabelul nr.13

Rol: Inginer instalatii

pentru constructii civile si industriale (instalatii sanitare)

Calificare
educationala gi/ sau
profesionala

- cerintd minim3: studii superioare dovedite cu diploma de
licentd/ similar in domeniul instalatii;

- persoana fizicd/juridicd autorizatd pentru proiectarea
sistemelor si instalatifor de limitare si stingere a incendiilor
conform OMAI nr.87/2010 cu modificirile si completarile
ulteriocare.

Experienta
profesionala

_implicarea, in calitate de proiectant, in cel putin 1 (un) proiect
simitar {pentru acelasi tip de constructie cvild / cu functiuni
administrative),

Responsabilitati in
cadrul Contractului

_elaboreazi partea din proiect pe specialitatile sale, fapt care
concurd la realizarea proiectului;

- respectd concluzile conceptuale ale expertilor precum Si
prevederilor referatelor de verificare tehnica;

- fundamenteazs, din punct de vedere stiintific si tehnic, solutiile
adoptate, in acord cu cerintele stipulate in legislatia nationala in
domeniu;

- urmédreste, verifica si aprobd pe santier modul de punere in
opera a documentatiilor tehnice pe specialitate;

- prezintd spre reavizare eventualele modificdri si compt

i
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majore fatd de solutiile avizate anterior, In cazul aparitiei unor
situatii noi pe santier;

- dispune, fard incdlcarea prevederilor legale, adoptdrile de
solutii tehnice in conformitate cu situatia reala din gantier, prin
acte scrise.

Tabelul nr.14
Rol: Inginer instalatii pentru constructii civile si industriale (instalatif termice)
Calificare e ey N . . v

. v - - corintd minimd: studii supericare dovedite cu diploma de
educationala i/ sau | . g, o . - N

d o licentd/ similar in domeniul instalatii;
profesionala ’
Experienta S:imﬁl;carea, ltn cahta;te_df prjiectant, u; 'cel Plﬁin 1 (un) pro:gct‘
profesionals milar (pentru acelasi tip de constructie cvild / cu funchiuni

administrative);

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- - respectd “concluziile conceptuale ale expertilor precum i
' prevederilor referatelor de verificare tehnica;

_elaboreazé partea din proiect pe specialitdtile sale, fapt care
concurd la realizarea proiectului;

- fundamenteaza, din punct de vedere stiintific si tehnic, soluiile
adoptate, in acord cu cerintele stipulate in legislatia nationald in
domeniu ;

- urm3reste, verifica si aprobd pe santier modul de punere in
operd a documentatiilor tehnice pe specialitate;

_ prezintd spre reavizare eventualele modificari si completar
maijore fatd de solutiile avizate anterior, in cazul aparitiei unor
situatii noi pe gantier;

- dispune, fard Incdlcarea prevederilor legale, adoptarile de
solutii tehnice In conformitate cu situatia reald din gantier, prin
acte scrise.

Tabelul nr.15

Rol: Inginer instalatii pentru constructii civile si industriale (electrice)

Calificare
educationala si/sau
profesionala

_ cerinte minime: studii supericare dovedite cu diplomd de
licentd in domeniul instalatii sau similar;

- adeverinta de electrician autorizat ANRE IIA (se va face
dovada faptului c& inginerul este angajat/contractat de catre
operatorul economic atestat ANRE Bp, participant la procedura
de achizitie).

- persoand fizicd / juridicd autorizata pentru proiect/a,.rea‘;ir

sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si ale

by
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caz de incendiu conform OMAI nr. 87/2010 cu modificdrile si
completdrile ulterioare. O copie dupd autorizatie valabild la data
depunerii ofertei se va anexa la prounerea tehnica.

- implicarea, in calitate de proiectant, in cel putin 1 (un) proiect
similar (peniru acelasi tip de construclie cvilda / cu functiuni
administrative),

Experienta
profesionala

- elaboreaza proiecte sifsau coordoneazd, dupa caz, toate
specialitdtile care concurd la realizarea proiectului;

- respectd concluzile conceptuale ale expertilor precum si
prevederilor referatelor de verificare tehnicd;

- fundamenteazi, din punct de vedere stiintific i tehnic, solutiile
adoptate, in acord cu cerintele stipulate in legislatia nationald Tn
Responsabilitati in | domeniy; e . _ \

cadrul Contractului - urEnaregte, verlﬁc_e_l si aprqba pe §anfc|e.r modul de punere In
operd a documentatjilor tehnice pe specialitate;

- prezintd spre reavizare eventualele modificdri si completdri
majore fatd de solutiile avizate anterior, in cazul aparitiei unor
situatii noi pe santier;

- dispune, fard incilcarea prevederilor legale, adoptarile de
solutii tehnice.in conformitate cu situatia reald din santier, prin
acte scrise.

Specialistii mai sus nominalizati sunt necesari avand in vedere faptul ca intreaga
solutie de proiectare si activitatea specifica in etapa de executie se bazeaza pe viziunea si
competentele acestor persoane absolut necesare in echipa proiectantului dat fiind
specificul activitatii de proiectare.

Optional, se poate solicita ca din echipa de elaborare sd faca parte un auditor
energetic gradul T pentru elaborarea certificatului de performantd energetica.

Contractantul are obligatia de a prezenta la ofertare atestatele privind
competentele profesionale specifice ale personalului-cheie, in termen de
valabilitate si de a le mentine valabile pana la finalizarea Contractului.

Specialistii cu activitate Tn constructii isi pot desfisura activitatea n  cadrul
Contractului ca actionar/angajat/asociat/colaborator al Contractantului.

De asemenea, pentru domeniul electric, vor fi respectate prevederile ordinelor ANRE
nr. 134/2021, in domeniul electric

fn cazul in care, pentru indeplinirea In bune conditii a activitatilor incluse in Contract,
pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Propunerea Tehnicd, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor
resurse, fard costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu
propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei Contractantului,
inlocuitoru! trebuie s detind cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate
prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv. Inlocuirea unui personal ghgie e, .
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realizeazi cu respectarea in totafitate a prevederilor art.162 din H.G. nr.395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care Contractantul nu este in mdsurd sd indice un inlocuitor cu aceeas
experientd sifsau calificare si cu respectarea prevederilor art.162 din H.G. nr.395/2016,
Autotitatea Contractantd poate, fie si decidd incetarea Contractului, dacd executarea
corespunzitoare a acestuia este pusd in pericol, fie, dacd considerd ca nu se impune
ncetarea Contractului, sé accepte inlocuitorul.

Dacs Autoritatea Contractantd considerd ca un membru al personalului este ineficient
sau nu Tsi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanta are
dreptul s# solicite inlocuirea personalului cheie pe perioada deruldrii Contractului, pe baza
unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilititile acestuia urmeazd sd fie preluate dupd un anumit interval de timp de
citre noul personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului Sa
desemneze o persoand care sa indeplineascd rolul de personal-cheie temporar, pana la
sosirea noului personal-cheie, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporard
a personalului-cheie, care nu poate fi inlocuit (absent). Toate costurile generate de
inlocuirea personalulul cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

8.3 SPECIALISTI SECUNDARI (EXPERTI NON-CHEIF)

Specialigtii secundari se definesc ca fiind toti specialistii elaboratori ai proiectului care
au rol in indeplinirea activitétilor Contractului in legdtura directd cu obiectivele acestuia.

Pentru respectarea reglementdrilor tehnice referitoare fa cerintele fundamentale
aplicabile stabilite prin Legea nr.10/1995, cu modificarite si completdrile ulterioare,
Contractantul are obligatia de a elabora documentatia tehnico-economica pe specialitdti
prin personal calificat profesional pe fiecare domeniu specific.

Echipa de specialisti va fi formatd din ingineri care au absolvit — cu diploma
recunoscutd — institutii de Tnvatdmant superior de specialitate din domeniul constructiilor si
instalatiilor pentru constructii, cu drept de semnaturd potrivit nivelelor de competenta.

Inginerii proiectanti specialisti propusi vor detine urmatoarele:

- studii supericare dovedite cu diplomd de licenta/similar potrivit domeniului de
specialitate;

- specialistii prolectanti instalatii electrice, precum si pentru instalatiile de securitate
la incendiu (dupd caz), vor face dovada detinerii unui atestat valabil, emis in conformitate
cu prevederile legale in vigoare. Toate atestatele specialigtilor vor fi atasate la
documentatiile elaborate de acestia.

8.4 ALTE CERINTE LEGATE DE PERSONALUL CONTRACTANTULUI
Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al

calificirii educationale si  profesionale si alocdrii  zilelor de fucru), ca__§i
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor )
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enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de
vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura cd toti expertii trebuie sa fie independenti
si s& nu se afle In nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitdtile acordate
lor sifsau cu activitdtile pe care le vor desfasura in cadru! Contractului. in plus, pe toat
durata de implementare a Contractului, Contractantu! are obligatia sd ia toate masurile
necesare pentru a preveni orice situatie de naturd sd compromitd realizarea cu
impartialitate si obiectivitate a activitdtilor desfdsurate pentru realizarea obiectivelor
asociate Contractului. '

Contractantul are obligatia s& se asigure si sd urmdreascd cu strictete ca oricare
dintre expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care
urmeazs s le desfisoare in cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia s se asigure si 54 garanteze Autoritdtii Contractante cd
“expertii-cheie” pe care fi propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru
realizarea activititilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul
Contractului, indiferent de numdrul de zile lucrdtoare prevdzute pe expert si/sau pericada
de desfasurare a activitdtilor in cadrul Contractului.

Contractantul isi va asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a
participa la discutii cu Autoritatea Contractantd, in mdsura convocarii acestora, pentru
chestiuni de derulare curentd a proiectdrii si executiei, precum si imediat in situatii pe care
Autoritatea Contractantd le considerd urgente.

8.5 INFRASTRUCTURA CONTRACTANTULUI

Ofertantul devenit Contractant trebuie sé& se asigure ca personalul care isi desfasoard
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara
pentru a permite acestuia sd se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul
Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie sa fie
corespunzitoare scopului Contractului gi sd indeplineascd toate cerintele de functionalitate
si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in
vigoare, indiferent de forma de acces ja infrastructura necesard pentru realizarea
activitdtilor in Contract.

Contractantul (ofertant unic sau asociat) poate subcontracta parti din Contract cu
conditia ca asociatii / subcontractorii sa se supund la aceleasi condifii §i termene de
reglizare. Autoritatea Contractantd va avea dreptul de a solicita Contractantului sau/si
asociatilor/subcontractorilor rapoarte, date, situatii etc. privind starea/situatia/faza
jucrariior.

8.6 INFRASTRUCTURA AUTORITATII CONTRACTANTE

Pentru indeplinirea Contractului, Autoritatea Contractantd va asigura accesul la toatd
documentatia necesard, va furniza in timp util toate datele, informatiile si documentele
solicitate de Contractant in vederea prestirii corecte si complete a serviciilor, va colabora
cu acesta pe toatd pericada de derulare a contractului, va emite dispozitiile pe care le
considera necesare. y
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9.CADRUL LEGAL

Pentru realizarea tuturor activitatilor mentionate, Contractantul va respecta:

 Prevederile cadrului normativ national si comunitar (legislatie, reglementdrile
tehnice in vigoare specifice constructiilor si instalatiilor, directive europene etc.);

« Ghidul specific privind regulile si conditiile aplicabile finantdrii din fondurile europene
aferente Planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovdrii, axa 2 —Schema de granturi
pentru eficientd energeticd si rezilientd in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea
energeticd moderatd sau aprofundatd a cladirilor publice*) aprobat prin Ordinul MDLPA
nr.441/2022, cu modificdrile si completdrile ulterioare.,

« Alte prevederi legale nationale si comunitare, directive europene, prescriptii tehnice
(normative, STAS — uri, instructiuni, coduri de proiectare, standarde etc.) pe care
prestatorul le considerd necesare si aplicabile pentru intocmirea tuturor documentatiilor de
proiectare si executie, precum si a tuturor aspectelor ce fac obiectul contractului.

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social si al muncii.

De asemenea, Ofertantul devenit Contractant in executarea Contractului va acorda o
importantd deosebitd respectérii principiuiui ,Do No Significant Harm” {DNSH)
(interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ,Regulamentul privind
taxonomia”) in procesul de elaborare a proiectului, astfel incat solutiile propuse prin
documentatii s3 fie corespunzdtoare si in concordanta cu cele sase obiective de mediu,
modalitdtile si sarcinile pentru executia lucrdrilor, astfel cum au fost asumate de
autoritatea contractantd prin “Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in
implementarea projectulul’.

Principiul DNSH va fi avut in vedere la intocmirea Caietului/caietelor de
sarcini pentru lucrédrile de executie, ca fiind obligatoriu.

Legistatia, reglementdrile tehnice si altele asemenea indicate in Anexa 3 la prezentul
Caiet de Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; Enumerarea actelor normative
din aceasts anexd este oferit ca referintd si nu trebuie considerata limitativa.

10.GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE RAPORTARE

10.1 GESTIONAREA RELATIEI DINTRE CONTRACTANT SI AUTORITATEA
CONTRACTANTA

in ETAPA I - ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC echipa de proiectare se va
intalni de cel putin 3 (trei) ori si ori de cate ori va fi nevoie cu reprezentantil Autoritatii
Contractante, la sediu! institutiei.

- n ~ . ” LS . . c.\\ * HO/;\\‘\
1. Prima intalnire in cadrul ETAPEL I, va consta in semnarea contractului si /e@}ua{aa, AN
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e prezentarea intregii echipe de proiect beneficiarului in vederea stabilirii modalitatilor de
comunicare, prezentare, etc.; i

o punerea la dispozitie a documentelor, semnarea angajamentelor de confidentialitate si
disponibilitate pe toatd perioada deruldrii proiectului;

e culegerea datelor tehnice, juridice, economice, etc. si efectuarea madsurdtorilor la
spatiile ce fac obiectul elaborarii proiectului tehnic;

 alte activitdti specifice prolectutui;

» actualizarea Planului de Lucru.

2. Urmatoarea intélnire in cadrul ETAPEI I:

« intilnirea Sefului de proiect cu echipa de proiect a Autoritatii Contractante in vederea
predarii documentatiilor D.T.A.C, D.T.O.E., avizelor, acorduritor, studiiior solicitate prin
contract;

» analizarea stadiului elabordrii documentatiiior din cadrul proiectului tehnic de executie
si a altor documentatii pe care Contractantul le considera necesare, prezentarea
primelor concluzii privind documentele intocmite, etc.;

« alte activitdti si actiuni legate de proiect.

3. Ultima intainire in cadrul ETAPEI I:

« intilnirea Sefului de proiect cu echipa de lucru a Autoritatii Contractante in vederea
preddrii proiectului tehnic cu detalii de executie;
» alte activitdti specifice proiectului.

in ETAPA II - ASISTENTA TEHNICA echipa de proiectare se va intalni cu echipa
Autoritétii Contractante gi toti factorii implicati in realizarea proiectuiui ori de cate ori va fi
nevoie, fa sediul institutiei sau in locatii stabilite de Autoritatea Contractantd, daca este
cazul.

fn cadrul intAinirilor pentru monitorizarea implementdrii proiectului (sedinte de
progres) este obligatorie prezenta Sefului de proiect si a ftuturor specialistilor pe
specialitati.

ETAPA 1II - RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR se va desfagura in
conditile H.G. nr.343/2017, prezenta proiectantului fiind obligatorie in calitate de invitat.

ETAPA IV - RECEPTIA FINALA se va desfisura in conditile A.G. nr.343/2017,
prezenta proiectantului fiind obligatorie in calitate de invitat.

Costurile aferente tuturor ntdlnirilor trebuie incluse in preturile indicate in
propunerea financiard/graficul de plati anexa la contract, dupa caz.

Autoritatea Contractantsi este responsabilii pentru derularea procedurii de atribuire a
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant,
conform Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat.

Echipa de lucru din partea Autoritafii Contractante va asigura comunicarea
permanentd cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la
derularea Contractului, monitorizarea permanentd si evaluarea periodicd a gragului-de
indeplinire a obiectivelor Contractului. g

34



Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga
coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificdri de indatd ce
una dintre parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmdtoare a unui
eveniment sau a unei situatii care ar putea:

-sa conducd la intarzierea punctelor de reper si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

-sa conducd la modificarea Planului de Lucru al activitadtilor acceptat;

-sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiitor tehnico-economice

-sa afecteze activitatea Autoritdtii Contractante sau a altor factori interesati
identificati in legdtura cu serviciile incluse Tn scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determind cresterea
costurilor la nivel de Autoritate Contractantd. Toate notificdrile pe pericada deruldrii
activitgtilor n Contract sunt incluse in Registrul riscurilor utilizat ca data de intrare in
sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

10.2 RAPOARTELE/DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA CONTRACTANT

A. Rapoartele/documentele ce privesc rezultatul activitatilor

Toatd documentatia tehnico-economicd solicitata prin prezentul Caiet de Sarcini va
respecta prevederile A.G. nr.907/2016 si se va preda Autoritdtii Contractante redactate in
limba romanad, astfel:

1. Pe suport de hértie in 3 (trei) exemplare originale, in limba romand, cu
toate semnéturile si stampilele aplicate pe documentele indosariate in bibliorafturi/dosare,
inscriptionate cu denumirea proiectului, denumirea programului si @ apelului prin care este
finantat proiectul, volumul, faza de proiectare gi sigia Uniunii Europene, astfel cum este
previzutd in Manualul de Identitate Vizuald pentru Planul National de Redresare si
Rezilientd.

Documentatiile elaborate in vederea obtinerii avizelor/acordurilor mentionate in
certificatul de urbanism nr.225-588.354 emis de D.G.L. a M.A.L se vor elabora in numarul
de exemplare solicitat conform legislatiei in vigoare de catre fiecare autoritate avizatoare
in parte.

Fiecare plansd prezentatd in cadrul sectiunii "Piese desenate” va avea legenda si
cartusul din partea dreaptd, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului
elaborator, numérul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupd caz, titlul proiectului si
al plansei, numarul proiectului si al plansei, codificat pe specialitdti, data elaborarii,
numele, calitatea si semnétura elaboratorilor si ale sefului de proiect de specialitate.

Borderoul general pe obiecte de investitie si specialitati va cuprinde foate elementele
si fisierele de referinta.

2. Pe suport electronic (CD/DVD/memory-stick):

a. partea scrisa a documentatiei se va prezenta, atat in forma de editare (doc. Word
sifsau Excel), cat s in format "pdf” cu toate semndturile §i stampilele aplicate pe
documentele scanate;
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b. |:3artea desenatd a documentatiei se va prezenta, att in forma de editare ("dwg”
salvate in AutoCAD versiunea 2009), cat si in format “pdf” cu toate semndturile si
stampilele aplicate pe documentele scanate.

B. Rapoartele ce privesc progresul
managementul contractului

activitdtilor, administrarea gi

in plus fatd de orice alte documente, rapoarte prevazute in cadrul activitdtilor si
responsabilitdtilor asociate fiecdrei activitdti legate direct de elaborarea documentatiilor
tehnico-economice (Tabelul nr. 8), Contractantul frebuie sa pund la dispozitie

urmatoarele rapoarte:
Tabelul nr. 16

Nr. Intatnire

Identificare document/raport

Momentul transmiterii
documentului/raportului

1, | Etapa I- la inceperea
activitatii in cadrul

- Planut de Lucru insusit In
Propunerea Tehnicd

In termen de 3 (trel) zle
lucritoare de la data intrarii

documentatiilor
D.T.A.C., D.T.O.E,,
avizetor, acordurilor,
studiiior solicitate

cu borderout documentelor predate;
- Raport de analiza privind evolutia

proiectutui din punctul de vedere a

cheituielilor din Devizul General

Contractului n vigoare a Contractului si
inceperea realizarii
activitdtilor

2. | Etapa I - ia predarea | - Proces verbal de predare-primire | La data stabilitd pentru

intlnisile de monitorizare a
progresului activitatii si n
termenul prevazut in Planul
de Lucru

3. | Etapa I - |a predarea
proiectului tehnic
cu detalii de
executie

- Proces verbal de predare-primire
cu borderoul documentelor predate;
- Raport final privind elaborarea
protectului 5i gestionarea
cheltuielilor din Devizul General

La data stabilita pentru
intdlnirile de monitorizate a
progresului activitdtii si in
termenut prevazut in Planul
de Lucru

4. | Etapa II — Intélnirile
pentru monitorizarea
implementarii
proiectului (sedinte de
progres)

Raport de analiza privind evolutia
executiei lucrérilor si modut Tn care
au fost executate din punct de
vedere al respectdrii solutjilor
prezentate  in documentatiile
tehnice (Raport de progres)

In termen de cel mult 2

(doud) zile lucratoare
ihainte de data stabilite
pentru int&inirile de

monitorizare a progresului
activitati

5. | Etapa III - intalnirile
pentru efectuarea
receptiei la
terminarea lucrarilor

Referatul proiectantului - privind
desfasurarea lucrarilor

in termen de cel mult 2
(doud) zile lucrdtoare
inainte de data stabilita
pentry efectuarea receptiei
ja terminarea lucrdrilor

Din momentul semndrii Contractului, Planu/ de Lucru al activitatilor reprezintd
referinta si data de intrare pentru toate rapoartele de progres ale Contractului.

10.3 ACCEPTAREA REZULTATELOR IN CADRUL CONTRACTULUIL

Receptia cantitativa si calitativd se face pe baza documentatiilor predate Autoritatii
Contractante de citre o comisie numitd de beneficiar, ulterior verificarii de catre specialistil
in domeniu. Anterior receptiei se va incheia un Proces verbal de predare-primire, intocmit
fn doua exemplare. '
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Pentru documentatiile tehnico economice ce trebuie realizate in cadrul Contractului,
Autoritatea Contractantd va efectua verificarea acestora conform listei de verificare
prezentata in tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 17
Aspect supus analizei inainte de prezentarea Rezultatul
documentatiei tehnico-economice Autoritatii analizei

Contractante pentru aprobare DA | NU | N/A
Continutul se inscrie in parametrii aprobati prin intermediul
indicatorilor tehnico-economici comunicati de Autoritaiea
Contractanta
Documentatia tehnicd de autorizare a lucrdrilor este
completd, conform punctelor din A.G. nr. 907/2016
Documentatia tehnicd de autorizare a lucrdrilor respecta
recomandarile din DALI si Auditul energetic
Prevederile din avizele, acordurile si autorizatiile obtinute la
faza de D.T.A.C. si D.T.O.E sunt reflectate in proiectul tehnic
Documentatia de autorizare a lucrérilor si cea de Organizare
a lucrarilor includ toate studiile de specialitate necesare
obtinerii Autorizaliei de Construire
Proiectu! tehnic cu detalii de executie este complet,
conform punctelor din A.G. nr. 907/2016
Proiectul tehnic de executie este conform cu informatiile
din D.T.A.C si respectd recomandariie din DALI si  Auditul
energetic, respectiv cele ale structurilor avizatoare.,

Justificarea
devierilor

in cazul In care, in urma receptiei cantitative si calitative, se constatd deficiente sau
neclaritdti in cadrul documentatiilor predate, acestea se vor rectifica, In cel mai scurt timp
posibil, fard costuri suplimentare fatd de valoarea Contractului.

10.4 FINALIZAREA SERVICIILOR iN CADRUL CONTRACTULUIL

Autoritatea Contractantd va considera servidiile din cadrul Contractutui finalizate in
momentul in care:

a. Contractantul a realizat toate activitdtile planificate a fi realizate pana la data
finaliz&rii si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea
activititilor este asimilatd cu realizarea tuturor activitétilor necesare in conformitate cu
prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Autoritatea Contractantd si alti factori
interesati (expert, verificatori de proiect, diriginte de gantier, constructor, autoritati etc.) sa
poatd utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activitdtile incidentale pe care Contractul le implica, ca de exemplu
raportarea in cadrul Contractului).

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand
un impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (expert,
verificatori de proiect, constructor, autoritati etc.) in realizarea activitdtilor lor. Defectui

este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documen%&:’rﬁ(’rﬁ
s
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tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementdrile tehnice
aplicabile, precum si cerintele Caietului de Sarcini.

c. Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea
Contractantd, pe baza cerintelor incluse in Contract.

10.5 MONITORIZAREA REALIZARITI CONTRACTULUI

Contractantul elaboreaz& Rapoartele de progres in conformitate cu cerintele
stabilite la Tabelul nr. 16 din prezentu! Caiet de Sarcini si va cuprinde cel putin
urmatoarele aspecte: :

a) rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioades precedente, a
activititilor planificate pentru pericada urmatoare si a aspectelor relevante pentru fiecare
disciplind aferentd obiectivului de investitii (ex. arhitectura, structurd, instalatii electrice
etc.);

b) progresul in cadrul Contractului pe activitdti majore indicand procentul din totalul
activitdtilor planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada
urmtoare de raportare, cit si cumulat pand in momentu! realizérii raportarii. Obiectele
vizate pentru realizarea raportdrii evolutiel generale a activitatilor n cadrul Contractului
includ, dar fird a se limita la etapa din elaborarea documentatiilor tehnico-economice,
disciplind si/sau subcontractant si tert, in functie de continutul Propunerii Tehnice a
Ofertantului devenit Contractant si pe baza continutuiui si nivelului de detaliere stabilit de
comun acord pentru continutul Raportului de Progres de catre partile Contractului;

c) rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire
termene de predare);

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractanta si care sunt
necesare Contractantului pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada
urmitoare de raportare sau care impiedicd Contractantul in Indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante, Aceastd listd va include elementele care, dacd nu sunt rezolvate,
vor avea un impact negativ asupra realizdrii activitatilor si a termenuiui de predare,
precum si a continutului documentatiilor tehnico-economice;

e) lista cu activitdtile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune,
calendarul solutiondrii si modalitatea de recuperare/remedire preconizata.

10.6 EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd utilizeazé indicatorii de performantd stabiliti in tabelul
urmator:

Tabelul nr. 18
Atribut Descrierea atributului
Reprezintd expresia factorului critic de succes identificat de
Autoritatea Contractantd, respectiv predarea livrabiletor
Denumire indicator de Livrabil/rezultat final predat in termenul agreat

— 1

Categorie indicator

performanta
Referinta din Caiet de Elaborare documentatie tehnico-economicd - proiect tehnic del
Sarcini executie, detalii de executie, proiect tehnic de organizare a lucrgfilor, ;|3 o;
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Atribut Descrierea atributului

caiete de sarcini si asistenta tehnicd, aferente obiectivului de investitii
“Renovarea encrgetica a Palatului Administrativ BIHOR”

Nivelul de performantd | Documentatia tehnicé este predatd conform termenului stabilit in
asteptat contract

Ce se masoara Livrarea la timp a rezuitatelor
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11.ANEXE

Tabelul nr. 19

Numar
anexa
Anexa 1 | Certificat de urbanism nr.218-588.008/23.11.2023 emis D.G.L. al M.A.L.
Anexa 2 | Documentatia de Avizare a Lucrérilor de Interventie pentru obiectivul ,Renovarea
Energeticad a Palatului Administrativ af judetului BIHOR” - DALL
Anexa 3 | Baza legala si reglementari tehnice oferite ca referinta
Anexa 4 | Centralizator Propunere Financiara
Anexa 5 | Formular - cadru Propunere Tehnicd
Anexa 6 | Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate
Anexa 7 | Declaratia privind respectarea principiului DNSH in implementarea proiectului
asumatd Autoritatea Contractanta
Anexa 8 | Anexa cu elementele de verificare a aplicérii principiului DNSH

Denumire anexa

1. Manager de proiect Emil Berdie é S \

2 Responsabit tehnic Adrian Simu

3. Responsabil achizitii Daciana Gherdan M
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ANEXA 3
BAZA LEGALA SI REGLEMENTARI TEHNICE OFERITE CA REFERINTA

— Ordinul MDLPA nr.441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind reguiile si
conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare
si  rezilientd In  cadrul apelului de proiecte  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 —Schema de granturi
pentru eficientd energeticd si rezilientd In cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea
energeticd moderatd sau aprofundatd a ciadirifor publice*) cu modificdrite si completdrile
ulterioare;

- Regulamentul (UE) 2020/852 ,Regulamentul privind taxonomia” care face referire la
obiectivele de mediu desprinse din principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH);

—{egea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completdrile si modificarile
ultericare;

— Legea nr. 153/2011 privind mdsuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a
cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

—Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu
modificdrile si completarile ulterioare;

—Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;

— Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completérile si modificarile ulterioare;

—Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energeticd a cladirilor -
republicata;

— Legea nr. 98/2016 privind achrz@nie publice, cu modificdrile si completarile ulterioare;
_0.U.G. nr. 195/2005 — privind protectia mediului, cu modificdrile st completdrile
ulterioare;

_H.G. nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.
nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic ai constructiilor existente, cu
modificérile si completdrile ulterioare;

~H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a fucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificdrile §i compietdrile ulterioare;

_H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadrudin  Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificdrile si completarile ultericare;

_ H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiel lucrdrilor si a constructiilor, cu modificdrile si
completarile ulterioare;

—H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completdrile uiterioare;

_H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentafjitor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Ordinul comun nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Ng,meim;\
metodologice privind performanta energetica a cladirilor; /@ }j‘f\ K
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— Ordinutui M.L.P.AT. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumétor privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiecteior, a
executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu modificdrle si completdrile ulterioare”.

_O.M.AI nr. 597/2008 privind stabilirea conginutului-cadry, intocmirea si avizarea
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrarilor de
interventii la constructii existente, cuprinse in programele Ministerului Internelor i
Reformei Administrative, cu modificdrile si completadrile ulterioare;

— O.M.D.R.A.P. nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor
de proiecte si a experiilor tehnici inconstructii;

_ O.M.D.R.A.P. nr. 233/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul;

_ 0.M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii;

_ C56-1985 — Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucrarilor de constructii gi
instalatii aferente;

_17-2011 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;

— Instructiuni M.A.I. nr.664/2008 privind normele de asigurare tehnicad a constructiilor
aflate In administrarea M.A.T;

— NE 036-2014 — Cod de practica privind executarea si urmarirea executiei lucrarilor de
zidarie ;

_P 118-1/2016 - Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea 1.
Constructii;

_ P118-99 — Normativ de sigurantd la foc a constructiilor;

_ P118/2 - Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a II-a —
Instalatii de stingere;

_ P118/3/2015 - Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a Iil-a
— Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare;

_ Normativui privind calcuful termo energetice ale elementelor de constructie ale cladirilor
indicativ C107/3/2012,

_ Orice alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari etc., necesare realizarii
unui proiect tehnic corect si complet care sa indeplineascd conditiile de aprobare si care sd
poatd fi implementat.
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Tabeluf nr. 20

Centralizator Propunere Financiard”

Anexa 4

Nr Capitol/s, Pret Pret
C rt Denumire servicii ubcapitol | fara TVA| cu TVA Observatii Termen de plata
" de deviz | [leil [lei]
ETAPA I - ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC
1. | Elaborare proiect tehnic gi a detaliilor de | 3.5.4 X X Include: Dupa obtinerea
executie {(P.T. + D.E.), elaborare proiect 3.5.6 - Elaborarea documentatiei necesare  pentru | autorizatie de
tehnic de organizare a lucrérilor, obtinerea/preiungirea  avizelor, acordurilor, studiilor | construire si
precum si a altor documentatii pe care solicitate prin Certificatul de Urbanism si obtinerea | finalizarea
Contractantul ie considera necesare avizelor. necesare pentru emiterea Autorizatiel de | proiectului verificat
finalizarii si functiondrii obiectivului de construire ; - potrivit Legii nr.
investitii - Obtinere avizelor, acordurilor si a studiilor necesare | 1071995 gi avizat de
pentru autorizarea §i executarea lucraritor de constructii; organele
- Elaborarea proiectelor D.T.A.C. si D.T.O.E., P.T. cu D.E| competente
si caiete de sarcini pe specialitati. avizatoare conform
conditiilor
. contractuale
ETAPA II — ASISTENTA TEHNICA
2. | Asistentd tehnic din partea proiectarii; 3.8.1.1 X X - asistentd tehnicd pe perioada deruldrii procedurii de | Semestrial,
- pe perioada de executie a lucrdrilor, 3.8.1.2. atribuire a Corltractului de executie lucrari, atat in proporiional cu:
inclusiv actualizarea proiectului la data per?oada pregafiﬂi documenta.tie'i de atribuire cét sl in - situatiile de lucrari
finalizarii lucrarilor de constructii; penoa@g evaluaril ofertelor prlr_mte;. . transmise de N
o ; . -participarea reprezentantului proiectantului la executant, autoritatii
- pentru participarea la fazele inciuse in derularea lucrrilor de santier; contractante pentru
programul de control al lucrarilor de _participarea la faze determinante; decontare;
executie, inclusiv receptia la terminarea -participarea la recepiile de lucrdri. - numarul de faze
lucrarilor. determinante
efectuate din totalul
fazelor prevdzute In
| programul de
,ﬁ’;j%\ control.
SN TOTAL OFERTA X X |-

)

¥ Cfekta financiard se va incadra in valoarea estimata a achizitie.
7 |
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Anexa 5
Propunerea tehnica

Toate informatiile solicitate in cele ce urmeazd, reprezintd componente-cheie si
obligatorii ale Propunerii Tehnice si trebuie prezentate si descrise de catre Ofertant la un
nivel de detaliere corespunzator.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informatiile solicitate de
Autoritatea Contractantd ca rdspuns la cerintele minime stabilite poate atrage
neconformitatea Ofertel. Simpla copiere a cerintelor din Caietul de Sarcini nu este
consideratd drept rdspuns |a cerintele Autoritatii Contractante.

Formularul-cadru de Propunere Tehnicd poate fi utilizat ca punct de plecare in
elaborarea Propunerii Tehnice. Continutul acestuia se adapteaza la specificul achizitiei si a
cerintelor din Caietul de Sarcini i poate avea, fard a se limita la aceasta, urmatorui
cuprins:

Tabelul nr. 21 — Formular cadru de Propunere tehnica
Capitol Denumire Capitol Informatii prezentate de ofertant

Rezumatul trebuie sd transmitd informatii cu privire la:

a) descrierea elementelor esentiale aie Propunerii Tehnice;
1. Rezumat b) evidentierea avantajelor competitive ale Propunerii
Tehnice, cu luarea in considerare a cerintelor identificate
de Autoritatea Contractanta in Caietul de Sarcini.

In acest capitol al Propunerii Tehnice, Ofertantul trebuie sa
documenteze:

a) nivelul sdu de intetegere asupra obiectului Contractului
si gradul de constientizare a importantel rezultatului
Contractului pentru Autoritatea Contractanta pe baza
informatiitor furnizate in Caietul de Sarcini;

b) abordarea utilizatd pentru realizarea activitatilor din
Contract si pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

) metodologia utilizatd pentru realizarea activitatilor din
Contract, asa cum sunt acestea precizate la Capitoiul 3.4
din Caietul de Sarcini — ,Servicii solicitate: Activitatile ce
vor fi realizate” si obtinerea rezuttatelor, astfei:

Abordarea si - metodologia peniru realizarea etapel deobtinere a

metodologia propuse avizelor, acordurilor §i a studiilor necesare pentru
2. pentru prestarea autorizarea si executarea lucrérilor de construcii;

serviciilor - metodologia pentru realizarea etapei de elaborarea

documentatiifor tehnice  pentru auforizarea executarii
fucrarilor de constructii;

- metodoiogia pentru realizarea etapei de elaborare
aproiectului tehnic de executie si detalii de executie;

- metodologia pentru realizarea etapei deasigurarea
asistentei tehnice din partea prolectdrii pe perioada de
executie a lucrérilor.

Nots: Vezi Capitolul 2 — Contextul realizarii

achizitie, Capitolul 3 — Descrierea serviciilor
solicitate, Capitolul 4 — Ipoteze si riscuri, Capitolul
5 — Abordare si metodologie in cadrul contractuluj. -~

T v By
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Capitol

Denuntire Capitol

Informatii prezentate de oferfant

Planul de Lucru pentru
realizarea activitatiior din
cadruf Contractului

Ofertantul va completa Planul de Lucru (7abeluf nr. 9) prin
precizarea duratelor de realizare a fiecarei activitati astfel
incAt si rezulte un plan fezabil care sd conduca la
finalizarea activitdtilor in termenul specificat in Caietul de
Sarcini.

Nota: Vezi Capitolul 6 — Plan de Lucru pentru
activititile/serviciile solicitate, Capitotul 3.5 —
Rezultatele care trebuie oblinute, Capitolul 7.2 —
Durata prestadrii serviciilor, Capitolul 10.1 —
Gestionarea relatiei dintre Contractant si
Autoritatea Contractanta din caietul de sarcini

Personalul propus si
managementul realizarii
serviciilor

| caietdl de sarcini la Capitolul 8.2 - Profilul expertilor

- specialitate in domeniul constructiitor i instalatiilor pentru
- constructii, cu drept de semnaturd potrivit nivelelor de

in acest capitol se vor prezenta, cel pufin, urmatoarele
informatiiz

i) structura echipei personalului cheie propuse pentru
realizarea serviciilor cu prezentarea de informatii relevante
si documente suport pentru demonstrarea calificarilor
educationale si profesionale, a abilitatilor, a experientei
solicitate. Datele se vor sintetiza prin completarea
Tabelului 22 pentru fiecare expert-cheie solicitat in

principali (personal cheie).
ii) descriere a modului de asigurarea a echipei de
proiectare cu specialisti avand pregdtire supericara de

competenta;

ifi) descriere a modului
administrativ si back-stopping;
iv) abordarea pentru organizarea §i gestionarea
activitatilor in cadrul Contractului, in cazul unei asocieri
(dacd Ofertantul este o asociere);

v) abordarea  pentru  managementul activitatii
subcontractantilor in cadrul activitatior din Contract (in
cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti}.

de asigurarea suportului

Notd: Vezi Capitolul 8 — Resurse necesare pentru
realizarea activitatilor caietul de sarcini

Infrastructura care va fi
utilizatd In realizarea
activitatilor in cadru
Contractului

Se vor include aici informatii despre infrastructura de tip
software, hardware, echipament, in cazul in care este
aplicabil, care se utifizeazd efectiv in derularea activitatilor
incluse in Caietul de Sarcini.

Notd: Vezi Capitolul 8.5 - Infrastructura
contractantului caietul de sarcini

Modalitatea de efectuare
a inregistrarilor si
tnregistrarile efectuate in
jegaturd cu indicatorii de
performantd inclusi n
Caietui de Sarcini

Includerea in acest capitol a modutui in care s-a inieles
importanta indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti
la Capitolul 10.6 din Caietul de sarcini si relevanta acestora
pentru Autoritatea Contractantd. Ofertantul va preciza
modalitatea in care, pe toatd8 pericada deruldrii
Contractului, va asigura monitorizarea s controlul

S
indeplinirii indicatoriior de performanta stabiiiti prin Caieﬁfn,_ g

£
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Capitol

Denumire Capitol

Informatii prezentate de ofertant

de Sarcini.

Nota: VeziCapitolul 10 — Gestionarea contractului si
activitdti de raportare caietul de sarcini

Masuri apiicabile de
Ofertant pe perioada
Contractuiui pentru
asigurarea indeplinirii

- Descrierea masurilor aplicate Tn prestarea serviciilor
pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul
mediului, astfel cum sunt acestea stabilite in baza
prevederilor art.51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificirite 5i completdrile uiterioare, avandu-
se in vedere cerintele prevazute in Caietut de Sarcini.

- solutiite propuse prin  documentatii sa fie
corespunzdtoare si in concordantd cu cele sase
obiective de mediu, modalitatile si sarcinile pentru
executia lucrdrilor, astfel cum sunt prevdzute de

7. obligatilor din domeni grincipiu[ ,:Do No Sjgniﬂcgmt Harm" (DNSH)
mediuiui care deriva din (interpretat in sensul articolului _1_7 din Regulqmentul
indeplinirea obiectului (UE)v2020/852 ,,Regutamentul prlvm_d_taxonomza")
Contractuiui Noti: se anexeaza Declaratia privind respectarea

art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

- In vederea respectdrii principiului DNSH se anexeazad
Lista cu elementele de verificare a aplicarii principiului
DNSH — Anexa 8 - care contine elementele obligatorii
pe care proiectantul le va avea in vedere pe parcursul
realizarii investitiei.

NP Descrierea masurilor aplicate in prestarea servidiilor pentru
g?esrl'tlerllnippisapzlrieogsa asigtirarea Tndeplinjrii obligatitior din domeniul socia"%- Si nal
Contractului pentru relatiilor de munca, astfei cum sunt acestea stabmtt-e.m
asigurarea indepliniri bazg _p_ll‘evederflor art. 51_ dLn_ Legea nr. 9?/_2016 p_nwnd
obligatiitor din domeniul ac{yz,{tnie p.{fbﬁce, cu modlﬁcarlle si coumpleta)\rlle ul’_cerloare,

8. social si al relatiilor de avaqd_u-se in vedere cerintele prevazute in Caletul de
muncs ce derivé din Sarcini.

Eldephnlre;a_ob!ectuiw Notsd: se anexeaza Declaratia privind respectarea
ontrachutls art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice
Informatii cu privire la In cazul in care este aplicabil, se vor introduce informatii
9 eventuale modificiri ate | despre posibile modificdri  ale  structurii operatorului
‘ operatorului economic economic de care acesta are cunostintd la momentul
Ofertant depunerii Ofertei.
- Tabelul nr. 9- Plan de Lucri,
- Tabelul nr. 10 si Tabelul nr.22 - Profilul
“personalului  cheie”/specialist,  propus  (se
completeazd pentru fiecare personal cheie);
Anexe |a Propunerea - Documente suport (pentru fiecare '"peire?.onal cheie” din
10. Tabelul 10) pentru demonstrarea calificérilor educationale

Tehnica

si profesionale si experientei solicitate (diplome, atestate,
certificari, calificiri si copii care sé dovedeascé calitatea de
angajat/colaborator/asociat/subcontractant,  copil dupa
contracte lucriri de prestdri servicii, copii dupa document

din care sa reiasa ¢ au participat efectiv la proiectargg e

[
iln‘.
I
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Capitol Denumire Capitol Informatii prezentate de ofertant

servicii simitare);

- Alte documente suport care vin in sprijinul Propunerii
Tehnice.

Noti: Documentele anexate care dovedesc
experienta profesionald specificd in proiecte
similare (pentru fiecare persoand cheie) vor fi
utilizate in cadrul evaludrii tehnice pentru
acordarea punctajului de evaluare — Tabelul 23 din
Anexa 6.

\ ._.}\
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Tabelul nr.22 - Profilului “personalului cheie”/specialist, propus

b Nume si prenume “personal [ex. Sef proiect arhitect cu drept de semnaturd]
cheie” /specialist: [introduceti]

Coordonatele de contact ale expertului Telefon: [introduceti] Email: fintroduceti]

Relatia cu Ofertantul [Selectati:] Peripada anterioard depunerii Ofertei In care au existat
ry Angajat relatii comerciale profesionale intre “personalujui
o Liber profesionist cheie”/specialist propus si Ofertant [exprimata in luni] -
1 Subcontractant .| fintroduceti]
(operatorul €ConOMiC: ....ocoocvece, ) -

Rolul “personaiului cheie”/specialist pentru [Introduceli aici una din categoriile de specializari solicitate prin Caietul de Sarcini;

domeniul care este propus ex.specializarea: sef proiect, domeniul; constructi, instalatli, etc/

Calificarea educationald relevanta pentru [Precizati ultima calificare educationala obtinuts, reprezentand cel maf ridicat nivel al calificarii

pozitia in care “personalului cheie"/specialist conform Cadrului National/Européar al Calificérilor si utilizafi structura de mai jos pentru detaiicrea

este propus informatiilor: ex. studii superioare dovedite cu diplomd de licenta/similar in domeniul arhitecturd]

Calificri profesionale relevanta pentru pozitia . | [Introduceli infromatii referitoare fa calificdrile profesionale relevante pentru pozitia in care este

in care "personalului cheie”/specialist este propus In cadrul profectuluf]

propus

Educatie/Certificare/Formare profesionald [introduceli aici informatia in ordine cronologicd, pentru calificare educationald, calificare profesionald — in

cazul in care este aplicabil, abilitéti dobéndite printr-o forma de fnvdtameént ]

Nr.| Diploma/ Institutia care a eliberat Specializarea Perioada

Crt.| Certificat (denumire, diploma/certificatul (de la-la - li/aa)

serie, numar)
1. | fintroduceti] [introduceti] [introduceti] [introduceti]
L

48




Nume si prenume “personal
cheie”/specialist: [introduceti]

[ex. Sef proiect arhitect cu drept de semnaturd]

Scurtd descriere a proiectului similar
aplicabil criteriului de atribuire si durata sa
(de la ll/aa -la - llfaa):

Denumirea proiectului:
[introduceti denumirea
profectului similar aplicabil
criteriului de atribuire; ex.
constructie civild cu functif
administrative, etc (in functie
de specialitate)]

Activitate n cadrul
proiectului/contractului:
[introduceli activitatile din
profect/contract relevante pentru
cerintele minime aplicabile
criteriufui de atribuire; ex.
elaborare si/sau coordonare in
calitate de Sef profect]

Perioada(de la ll/aa -
pana la - ll/aa):
[introducet! durata in care
expertu/ principal a
participat la
project/contract, activitati,
dupd caz]

Denumirea proiectului:

 Activitate in cadrul
proiectului/contractului:

Perioada (de la li/aa -
pana la - li/aa):

........................

- LActivitate Tn cadrul

proiectului/contractului:

Perioada (de ia li/az2 -
pana la - ll/aa):

Activitate In cadrul
proiectului/contractului:

Perioada (de la ll/aa -
pana la - ll/aa):

Responsabilitdti ce urmeaza a fi indeplinite
de “personalul cheie”/specialist propus in
cadrul Contractului ce rezultd din aceasta
procedurd si modalitatea concretd de
indeplinire a acestora

[introduceti cdte randuri este necesar pentru furnizarea de informatii]
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Anexa 6
Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Algoritmul de calcul pentru evaluarea ofertelor constd in aplicarea criteriului
calitate/pret care presupune clasificarea ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor
combinate, tehnic si financiar, avand in vedere ponderile componentei tehnice indicate in
Tabelul nr. 23 - Algoritmul de calcul pentru evaluarea Propunerii Tehnice
stabilite pentru fiecare “personal cheie’.

Va fi declaratd castigitoare oferta care obtine cel mai mare numdr de puncte. in
cazu! in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale,
departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare n ordinea
descrescitoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea
contractantd are dreptul si solicite noi propuneri financiare, si oferta cagtigdtoare va fi
desemnatd cea cu propunerea financiard cea mai micd.

Factorii luati In considerare pentru evaluarea ofertelor gi punctajul aferent fiecdrui
factor sunt:

Propunerea financiara — P; = 80 puncte (maxim);
Componenta tehnicd — P; = 20 puncte (maxim).

Punctajul total acordat pentru fiecare ofertd se calcuieazd pe baza formulei: Protal =
P: + Pu ' ‘ " o

P: — Propunerea financiara: maxim 80 puncte

Pentru factorul de evaluare ,P1” punctajul se va acorda astfel:

a) pentru cel mai scdzut dintre prefurile ofertelor se acordd punctajul maxim alocat
factorului de evaluare: P; = 80 puncte;

b) pentru alt pret decat cef prevdzut la lit. a) punctajul se calculeaza dupa algoritmul: Pr=
(pret minim/Pr) X 80. .

Unde:
P; = punctaj factor de evaluare ofertd financiara curentd

N
N

W

NS I e
Pret minim = pretul cel mai scazut oferit de ofertanti pentru realizarea contracth\ui;@gm?}

Pn = pretul ofertei curente.
P — Componenta Tehnicd: maxim 20 puncte

Pentru Pu — Componenta tehnicd a fost stabilit ca Factor de evaluare —
calificarea si experienta profesionald specifica a personalului desemnat pentru execufarea
contractului. Punctajul pentru componenta tehnica se calculeaza prin insumarea
punctajelor pentru fiecare persoana cheie propusa.

Pi = Pm1 + Pnz2 + Prz + ...+ Pus,

unde: Pui.ms - este punctajul obtinut de fiecare “personal cheie” in parte, prin
aplicarea algoritmunui de calcul din Tabelul nr. 23 - Algoritmul de calcul pentru
evaluarea Propunerii Tehnice

Py — Calificarea si experienta profesionald a personalului desemnat pentru
executarea contractului (personal cheie propusi) pentru realizarea activitatilor
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in cadrul Contractului - punctajul aferent experientei specialistilor inclusi in colectivelor
de elaborare {punctaj maxim total 20 puncte).

Ofertantul va prezenta in Propunerea Tehnicd, pentru personalul propus, informatiile
necesare acorddrii punctajelor, dupa cum urmeaza:

- numele specialistului propus, studiile absolvite si calificdrile profesionale in legdtura
cu pozitia propusa;

- indicarea proiectelor similare (denumire, beneficiar/client, obiectiv} in care a
acumulat experienta solicitatda prin  prezenta  documentatie, justificate cu

contracte/conventii, procese verbale de receptie/recomanddri/parti relevante din proiectele
elaborate si semnate;

- orice dovadd certd privind elaborarea/implicarea intr-un proiect similar, pentru care
a acumulat experientd in calitate de expert solicitat de Autoritatea Contractantd;

- dovada calitdfii de expert solicitat de Autoritatea Contractantd, conform cu
originalul. -

Sunt considerate proiecte similare pentru fiecare specialitate, acele proiecte asa cum
sunt definite la subcapitolul 8.2 din prezentul caiet de sarcini.
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Tabelul nr. 23 — Algoritmul de calcul pentru evaluarea propunerii tehnice
Factor de evaluare: Calificarea si experienta profesionala a personalului desemnat pentru executarea contractului (experti —

personal cheie) propusi

entru realizarea activitatilor in cadrul Contractului (punctaj maxim 20 puncte)

. Informatiile Informatii
LUl analizate in relevante in Punctaj| Punctaj
subfactor de . Experienta profesionala specifica intr-un proiect similar ] cta)
evaluare Propun_el:ea Caletu_l (_:Ie acordat| obtinut
Tehnica Sarcini
elaborare si/sau coordonare 2 (doud) proiecte similare in calitate de 5
. . Capitolul 4 - Capitolul 8.2 — sef proiect — arhitect cu drept de semnatura
Sef proiect — Arhitect P w | Profilul ik lab - d 3 (trei iecte similare T calitate de sef
cu drept de ersonalul propus si | Profilul expertilor | elaborare §|/§au coordonare 3 ( relz proiecte similare in calitate de se 4
managementul principali proiect — arhitect cu drept de semnatura
semnatura N . . - - - — n
realizarii serviciilor | (personal cheie) elaborare si/sau coordonare cel putin 4 (patru) proiecte similare in 8
calitate de sef proiect — arhitect cu drept de semnatura a
elaborare a 2 (doud) proiecte similare in calitate de proiectant de 1
Capitolul 4 - Capitolul 8.2 - specialitate
Inginer constructii Personalul propus si | Profilul expertilor | elaborare a 3 (trei) proiecte similare in calitate de proiectant de 5
civile si industriale managementul principali specialitate
realizarii serviciilor | (personal cheie) | elaborare a cel putin 4 (patru) proiecte similare in calitate de 3
proiectant de specialitate
Inginer instalatii eIabt_)ra)re a 2 (doud) proiecte similare in calitate de proiectant de 1
pentru constructii Capitolul 4 - _ Capi’golul 8.2 - specialitate _ . _ _ _ _
civile si industriale Personalul propus si Prqf//y/ eg(pefz‘//or eIab(_)ra_lre a 3 (trei) proiecte similare in calitate de proiectant de 5
(sanitére) managementu/ principali specialitate
realizarii serviciilor | (personal cheie) elaborare a cel putin 4 (patru) proiecte similare in calitate de 3
proiectant de specialitate
elaborare a 2 (doud) proiecte similare in calitate de proiectant de 1
Inginer instalatii Capitolul 4 - Capitolul 8.2 — specialitate
pentru constructii Personalul propus si | Profilul expertilor | elaborare a 3 (trei) proiecte similare in calitate de proiectant de 5
civile si industriale managementul principali specialitate
(termice) realizarii serviciflor | (personal cheie) elaborare a cel putin 4 (patru) proiecte similare in calitate de 3
proiectant de specialitate
elaborare a 2 (doud) proiecte similare in calitate de proiectant de 1
Inginer instalatii Capitolul 4 - Capitolul 8.2 - specialitate
pentru constructii Personalul propus si | Profilul expertilor | elaborare a 3 (trei) proiecte similare in calitate de proiectant de 5
civile si industriale managementul principali specialitate
(electrice) realizarii serviciilor | (personal cheie) | elaborare a cel putin 4 (patru) proiecte similare n calitate de 3

proiectant de specialitate
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